

Wasilków, dnia 25.10.2019 r.

MODYFIKACJA, ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Polnej i ul. Słonecznej w Jurowcach, znak OSO.271.16.2019.MS

Na podstawie art. 11c w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający **zmodyfikował treść SIWZ** oraz ogłoszenie o zamówieniu w następującym zakresie:

- zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wiersz 2 rozdz. IV Termin realizacji zamówienia

było: „Etap I w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy”

jest: „Etap I w terminie do 30.04.2020 r.”

- zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SIWZ Oferta

wiersz 2, pkt 2

było: „Etap I w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy”

jest: „Etap I do 30.04.2020 r.”

- zmianie ulega treść Załącznika nr 6 Istotne postanowienia umowne

§ 1 ust. 3 pkt 1

było: „Etap I w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy”

jest: „Etap I w terminie do 30.04.2020 r.”

- zmianie ulega pkt 4, rozdz. XIV. SIWZ

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Oferta w postępowaniu

na opracowanie dokumentacji technicznej

budowy drogi ul. Polnej i ul. Słonecznej w Jurowcach

znak: OSO.271.16.2019.MS

nie otwierać przed

< 31.10.2019 r. godz. 11:15 >

< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- zmianie ulega pkt 2, rozdz. XV. SIWZ

było: „Termin składania ofert upływa 30.10.2019 r. o godz. 11:00”

jest: „Termin składania ofert upływa 31.10.2019 r. o godz. 11:00”

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z zapytaniem wykonawcy komisja przetargowa – na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień oraz zamieszcza na wskazanej w SIWZ stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania tj.:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu ukończenia etapu I – zapis w załączniku nr 2 Oferta i załączniku nr 6 Istotne postanowienia umowne (Etap I w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.)

Prośbę swą motywujemy niemożnością wykonania wszystkich niezbędnych prac projektowych i administracyjno prawnych w tym:

- wykonania wtórnika do prac projektowych,
- uzyskania niezbędnych warunków technicznych wykonania i przebudowy sieci od gestorów sieci,
- uzyskania niezbędnych uzgodnień rozwiązań projektowych u gestorów sieci,
- uzyskania uzgodnień u zamawiającego,

w czasie 90 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie prac projektowych zawartych w etapie I. Należy zostawić zapis SIWZ pkt II termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający uznając argumenty strony wnoszącej pytanie dotyczące potencjalnie utrudnionej możliwości uzyskania niezbędnych zgód, uzgodnień, warunków technicznych (niezależnych od Wykonawcy) – w przeciągu 90 dni od dnia podpisania Umowy, wprowadza **zmianę terminu realizacji etapu I zamówienia: do 30.04.2020 r.**

Termin realizacji II etapu zamówienia pozostaje bez zmian: 30.06.2020 r.