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Projekt wykonawczy 

Przebudowa linii światłowodowej TVK Net znajdujących się w przebudowywanej kanalizacji 

teletechnicznej Orange Polska kolidującej z proj. przebudową ul. Białostockiej i ul. 

Grodzieńskiej w Wasilkowie. 
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I. Część ogólna 

 

1.1 Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii światłowodowej TVK Net umieszczonych w 

przewidzianej do przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska kolidującej z proj. 

przebudową ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie. 

1.2  Inwestor. 

Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. 

 

1.3 Zakres robót. 

  

 - kabel światłowodowy TVK Net do zaciągnięcia w kanalizację Orange mb 817 

 - budowa studni SK-2        szt. 1 

 - budowa kanalizacji jednootworowej      mb 3 

 - kabel światłowodowy TVK Net do likwidacji     mb 807 

  

 

1.4 Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne TVK Net 

- dane z paszportyzacji TVK Net i terenu 

 

 

II. Część techniczna 

 

2.1 Stan istniejący i przewidywany 

 

 W związku z planowaną przebudową ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej zachodzi 

konieczność przebudowy kanalizacji Orange w okolicy cerkwi oraz skrzyżowań z ulicami 

Mickiewicza, Supraślską i Polną. W przewidzianej do przebudowy kanalizacji pierwotnej 

znajdują sie m.in. kable światłowodowe lokalnego operatora TVK Net. Na skwerze w okolicy 

cerkwi, przy studni Orange zlokalizowana jest studnia TVK Net ze złączem światłowodowym 

z którego odchodzą trzy kable światłowodowe: w kierunku ul. Białostockiej kabel 6x8J, w 

kierunku ul. Grodzieńskiej 6x8J i w kierunku ul. Kilińskiego do m. Nowodworce - 12J. 

Niniejszy projekt jest związany z projektem przebudowy kanalizacji Orange na 

przedmiotowym odcinku oraz z projektami przebudowy kabli innych operatorów 

znajdujących się w przebudowywanej kanalizacji. 

 

2.2 Przebudowa kabli 

 

 Na rys. 1-4 pokazana jest trasa przebudowy kabli światłowodowych. Ze względu na 

odwzorowanie stanu istniejącego, studnię pod złącze należy umieścić przy studni kablowej 

Orange nr S5. Zastąpi ona likwidowana studnię przy studni S6. Wszelkie prace związane z 
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przebudową linii światłowodowych należy rozpocząć po przebudowaniu kanalizacji Orange. 

W celu przeniesienia złącza rozgałęźnego do nowej studni należy wycofać kable optyczne z 

kierunków ul. Białostocka i Kilińskiego do studni S5 i nowowybudowanej studni S0.2. Na 

linii z kierunku ul. Grodzieńskiej należy wykonać wstawkę z nowego kabla na odcinku od 

proj. studni S0.2 do proj. studni S1h przy skrzyżowaniu ulic Grodzieńskiej i Polnej (studnie 

S0.2-S5-S1a-S1b-S7-S8-S9-S1c-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S1d-S1e-S22-

S23-S1g-S26-S1h). W studni S0.2 należy wykonać złącze rozgałęźne a w studni S1h złącze 

przelotowe. Istniejący kabel należy przeciąć w studni S1g i wyciągnąć z kanalizacji na 

odcinku od studni S1g do studni S1h (studnie S1g-S24-S1h). Przy złączach pozostawić 

zapasy kabla po 15 m z każdej strony. Kabel stanowiący "wstawkę" zaciągnąć do tego 

samego otworu co kabel likwidowany. Następnie stary odcinek kabla usunąć z kanalizacji. . 

 Przy zaciąganiu kabli zwracać szczególną uwagę na zachowanie promienia gięcia i 

kontrolować siłę wciągania kabli tak aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych 

naprężeń.  

 Po zaciągnięciu, nowe kable oznakować w studniach Orange przywieszkami 

identyfikacyjnymi zgodnymi z normami Orange. W trakcie robót zadbać o jak najkrótszy 

okres przerwy w transmisji. 

   

2.3 Pomiary kabli 

 Po zmontowaniu kabli należy dokonać pomiarów reflektometrycznych i transmisyjnych 

całego odcinka dla obu kierunków. 

 

2.4 Uwagi końcowe 

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zakładowymi. 

Przed rozpoczęciem robót zapoznać się i spełnić wymogi zawarte w poszczególnych 

uzgodnieniach. W trakcie prac przestrzegać przepisów BHP oraz bezpieczeństwa w ruchu 

kołowym na ulicach i drogach publicznych 

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy zgłosić chęć ich wykonania i 

uzyskać potwierdzenie terminu w TVK Net. 

 Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację wraz z wynikami pomiarów. 

 

 

Tab.1. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

1 Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 48J mb 940 

2 Osłonki spawów szt. 96 

3 Mufa złączowa skręcana kompletna dla 48 włókien szt. 2 

4 Stelaż zapasu szt. 2 

5 Przywieszki identyfikacyjne szt. 25 

6 Studnia SK-2 kompletna szt. 1 

7 Rury PCV 110/3 mb 3 
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