Przedsi¢biorstwo Projektowania i Obslugi Inwestycji

JPM Pawel J. Mazur,
ul. Debowa 14, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne Jp ”"
fax. 085 74 38 004, kom. 793 930 458, e-mail: mazurjpm@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa linii swiattowodowe] TVK Net
znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej
Orange Polska kolidujgcej z proj. przebudowg

ul. Biatostockiej i ul. Grodzienskiej w
Wasilkowie.
INWESTOR: Burmistrz Wasilkowa

ul. Biafostocka 7
16-010 Wasilkow

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Jan Mazur
Nr upr. 1555/99/U




Projekt wykonawczy
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teletechnicznej Orange Polska kolidujacej z proj. przebudows ul. Bialostockiej i ul.
Grodzienskiej w Wasilkowie.
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I. Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii $wiattowodowej TVK Net umieszczonych w
przewidzianej do przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska kolidujacej z proj.
przebudowa ul. Bialostockiej i ul. Grodzienskiej w Wasilkowie.

1.2 Inwestor.

Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Wasilkowa, ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkow.

1.3 Zakres robot.

- kabel $wiattowodowy TVK Net do zaciagni¢cia w kanalizacj¢ Orange mb 817

- budowa studni SK-2 szt. 1
- budowa kanalizacji jednootworowej mb 3
- kabel $wiattowodowy TVK Net do likwidacji mb 807

1.4 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- warunki techniczne TVK Net
- dane z paszportyzacji TVK Net i terenu

1. Cze$¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy i przewidywany

W zwigzku z planowang przebudowsa ul. Biatostockiej i ul. Grodzienskiej zachodzi
koniecznos¢ przebudowy kanalizacji Orange w okolicy cerkwi oraz skrzyzowan z ulicami
Mickiewicza, Supraslska i Polng. W przewidzianej do przebudowy kanalizacji pierwotnej
znajduja sie m.in. kable $wiattowodowe lokalnego operatora TVK Net. Na skwerze w okolicy
cerkwi, przy studni Orange zlokalizowana jest studnia TVK Net ze zlagczem swiattowodowym
z ktorego odchodza trzy kable $wiatlowodowe: w kierunku ul. Bialostockiej kabel 6x8J, w
kierunku ul. Grodzienskiej 6x8J i w kierunku ul. Kilinskiego do m. Nowodworce - 12J.

Niniejszy projekt jest zwiazany z projektem przebudowy kanalizacji Orange na
przedmiotowym odcinku oraz z projektami przebudowy kabli innych operatorow
znajdujacych si¢ w przebudowywanej kanalizacji.

2.2 Przebudowa kabli

Na rys. 1-4 pokazana jest trasa przebudowy kabli swiattowodowych. Ze wzglgdu na
odwzorowanie stanu istniejgcego, studni¢ pod zlacze nalezy umiesci¢ przy studni kablowej
Orange nr S5. Zastgpi ona likwidowana studni¢ przy studni S6. Wszelkie prace zwigzane z
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przebudowg linii $wiattowodowych nalezy rozpocza¢ po przebudowaniu kanalizacji Orange.
W celu przeniesienia ztacza rozgaleznego do nowej studni nalezy wycofa¢ kable optyczne z
kierunkow ul. Bialostocka i Kilinskiego do studni S5 i nowowybudowanej studni S0.2. Na
linii z kierunku ul. Grodzienskiej nalezy wykonaé¢ wstawke z nowego kabla na odcinku od
proj. studni S0.2 do proj. studni S1h przy skrzyzowaniu ulic Grodzienskiej i Polnej (studnie
S0.2-S5-S1a-S1b-S7-S8-59-S1¢-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S1d-Sle-S22-
S23-S1g-S26-S1h). W studni S0.2 nalezy wykonaé zlacze rozgalezne a w studni S1h zlacze
przelotowe. Istniejacy kabel nalezy przecia¢ w studni Slg i wyciagna¢ z kanalizacji na
odcinku od studni S1g do studni Slh (studnie S1g-S24-S1h). Przy zlaczach pozostawié
zapasy kabla po 15 m z kazdej strony. Kabel stanowiacy "wstawke" zaciagnaé do tego
samego otworu co kabel likwidowany. Nastepnie stary odcinek kabla usung¢ z kanalizacji. .

Przy zacigganiu kabli zwracaé¢ szczegdlng uwage na zachowanie promienia giecia i
kontrolowac¢ site wciggania kabli tak aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych
naprezen.

Po zaciagnieciu, nowe kable oznakowa¢ w studniach Orange przywieszkami
identyfikacyjnymi zgodnymi z normami Orange. W trakcie robdt zadba¢ o jak najkrotszy
okres przerwy w transmisji.

2.3 Pomiary kabli
Po zmontowaniu kabli nalezy dokona¢ pomiaréw reflektometrycznych i transmisyjnych
catego odcinka dla obu kierunkéw.

2.4 Uwagi koncowe

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami zakladowymi.
Przed rozpoczeciem robot zapoznaé si¢ 1 spelni¢c wymogi zawarte w poszczegdlnych
uzgodnieniach. W trakcie prac przestrzega¢ przepisow BHP oraz bezpieczenstwa w ruchu
kotowym na ulicach i drogach publicznych

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy zglosi¢ che¢ ich wykonania i
uzyskac¢ potwierdzenie terminu w TVK Net.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje¢ wraz z wynikami pomiarow.

Tab.1. Zestawienie podstawowych materiatow

1 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 48] mb 940
2 |Ostonki spawow szt. 96
3 |Mufa zlgczowa skrecana kompletna dla 48 wiokien szt. 2
4 |Stelaz zapasu szt. 2
5 |Przywieszki identyfikacyjne szt. 25
6 |Studnia SK-2 kompletna szt. 1
7 |Rury PCV 110/3 mb 3




Biatystok 28.06.2016

PPHU A&K Chamerlinscy sp.j.
TVK-NET
ul. Al. Solidarnosci 15
15-751 Bialystok

Biuro Projektow "BIPRO"
ul. 42 Pulku Piechoty 74
15-181 Bialystok

Dot. pisma L.dz. BJ/39/2016

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 31.05.2016 wydajemy
nastepujace  warunki  techniczne dot. przebudowy naszego kabla
Swiattowodowego w Wasilkowie na Rynku Kilinskiego oraz skrzyzowaniach
ulic Grodzienskiej z Mickiewicza, Supraslska 1 Polng :

1. Wykonanie "wstawki" z kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 48] (6x8)
od mufy rozgateznej przy Rynku Kilinskiego do ul. Polne;

a Przeniesienie / wybudowanie studzienki telekomunikacyjnej z mufg
rozgatezng przy Rynku Kilinskiego

2, Calo$¢ prac zwigzanych ze spawaniem kabla, nalezy wykona¢ w
godzinach od 01.00 do 05.00 od poniedziatku do czwartku.

8 Wszelkie niezbedne uzgodnienia, wilacznie z rozptywem wiokien
swiattowodowych, prosze dokona¢ z Adamem Chamerlinskim tel. 697030702,
e-mail ak.tvk@wp.pl min. 14 dni przed rozpoczgciem prac

-+ Min. 5 dni przed rozpoczgciem prac, proszg o powiadomienie, tak abysmy

mogli z wyprzedzeniem przekaza¢ informacje wszystkim instytucjom , ktore
korzystajq z naszych ustug.

Z pow azamem

_Andrzed
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