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Projekt wykonawczy
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych Orange Polska kolidujacej z proj.
przebudows ul. Biatostockiej i ul. Grodzienskiej. Rejon szaf 2A, 3A, 4A, 5A.
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Czes¢ ogolna
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych
Orange Polska kolidujacej z proj. przebudowa ul. Biatostockiej i ul. Grodzienskiej. Rejon

szaf 2A, 3A, 4A, 5A.
Inwestor.

Inwestorem budowy jest Burmistrz Wasilkowa, ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkow

Wykonawca.

Wykonawca robdt bedzie przedsiebiorstwo
teletechnicznych wybrane drogg przetargu.

Zakres robot.

- budowa kanalizacji jednootworowej

- budowa kanalizacji trzyotworowej

- budowa kanalizacji sze$ciootworowe;j
- budowa studni SK2

- budowa studni SK6

- budowa studni SK6 typ warszawski

- budowa kabli kanatowych

- budowa kabli ziemnych

- budowa kabli napowietrznych

- montaz shupa kablowego SZ7
- montaz stupa kablowego SZ8,5
- montaz shupa przelotowego SZ7

- demontaz stupa kablowego SZ7

- demontaz stupa kablowego SZ8.5

- demontaz shupa przelotowego SZ7

- demontaz kanalizacji jednootworowej

- demontaz kanalizacji trzyotworowej

- demontaz kanalizacji pigciootworowe;j
- demontaz kanalizacji szeSciootworowe;j
- demontaz studni SK2

- demontaz studni SK6

- demontaz kabli

specjalistyczne  w

- 0,110 km
- 0,024 km
- 0,142 km
- 2 szt.
- 6 szt.
- 1 szt.
kmkab. 1,788

km kab. 0,052

kmp 0,52

- 3 szt.
- 3 szt.
- 2 szt,

- 3 szt.

- 3 szt.

- 2 szt.

- 0,1315 km
- 0,0235 km
0,024 km

- 0,130 km
- 1 szt.

- 6 szt.
kmkab. 2,324



1.5 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- mapa w skali 1:500
- warunki techniczne Orange nr TODDRA-13459-063/16/WA z dnia 4.04.2016r
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Biatystok, 4 kwietnia 2016 r.

Numer pisma: TODDRA-13459-063/16/WA
Temat: Przebudowa urzgdzer telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang przebudowg ulic Biatostockiej i Grodzieriskiej w
Wasilkowie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr L.dz.BJ/14/2016 z 25 lutego 2016 r. dotyczace przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang przebudowg ulic Biatostockiej i Grodzieriskiej w Wasilkowie
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagca doziemna i napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac
projekt i wykonad przebudowe istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wechodzgcych w kolizie z projektowang
inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementéw
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przebudowac studnie, kanalizacje teletechniczng wraz kablami $wiattowodowymi i kablami miedzianymi
magistralnymi, rozdzielczymi ORANGE z uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustéw, wjazddw
innych sieci i urzgdzen oraz kablami $wiattowodowymi obcych operatoréw kolidujgce z projektowanymi
ulicami.

Przebudowaé kable $wiattowodowe obcych operatorow obcych operatoréw: P.P.H.U. A&K Chamerliriscy
s.j., KOBA Konrad Baranowski — warunki techniczne na przebudowe nalezy uzyska¢ u wymienionych firm.

Przebudowaé¢ doziemne kable telekomunikacyjne Orange na kolidujgcych odcinkach poza obreb
projektowanych ulic, z uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustéw, wjazdéw oraz innych sieci
i urzadzen. Przebudowywane kable w migjscach projektowanych zjazdéw uktadaé w rurach ostonowych typu
HDPE.

Wykona¢ przebudowe stupkéw kablowych, stupéw kablowych i przelotowych, wraz z dochodzgcymi
i odchodzgcymi kablami doziemnymi i napowietrznymi przytgczami wchodzgcymi w kolizje.

Na projektowanych wjazdach, utwardzeniach, sciezce rowerowej itp. wymienié¢ pokrywy studni kablowych na
typu jezdniowego klasy D400.

Istnigjgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej pofozenia w miejscach przejsé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ochronng typu A110PS oraz wzdtuz trasy kabla utozyé rure typu HDPE 0110/6,3 i zabezpieczy¢ ja
obustronnie przed zamuleniem.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw p przez Sad Rejf y dia m.st. y
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci i y 3.937.072.437 ziotych.
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Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastruktury teletechnicznej.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normag ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji. Przedmiotowg Zaktadowg Norme mozna
pobra¢ ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osoéb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich
bedg obcigzaty Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska., uzgodnié
z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
Orange Polska projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatlymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowag dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzagdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku , ul. Cieszynska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Wojciech
Augustynowicz, tel. 85 747 28 14). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

75«3“

C



20.

21.

22.

23.

24.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeni liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budows lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwigzata takg umowe lub
odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw
konicowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zaktadkg Zasady
wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wtascicielskiego przez Orange Polska. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwenciji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét,
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o  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych - jesli wykonawca posiada,
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
whniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Witascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawag naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 24
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji 0 dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scierainym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 23 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 24. Do

%«}



dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona informacja dotyczgca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zafecie pasa drogowego na czas robdt i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS

28. Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wtasnoscia, ktdre zostaty wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

29. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 21.

Szczegétowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
- wp. 23, 24 i 25 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
w. %M}"%S{l;m Owit2
Wojciech Augustynowicz

Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik:

1. Odwiadczenie inwestora



1. Cze$¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Planowana jest przebudowa ul. Bialostockiej i ul. Grodzienskiej na dziatkach nr 2982,
2543, 2563, 2475. Przyszle zagospodarowanie obiektu koliduje m.in. z ciggiem kanalizacji
magistralnej Orange przecinajagcym przedmiotowe dzialkki i stupami kablowymi na ul.
Grodzienskiej. Oprocz kabli miedzianych Orange Polska w kanalizacji przewidzianej do
przebudowy znajdujg si¢ kable $wiattowodowe firmy TVK Net. Niniejsze opracowanie
obejmuje tylko przebudowe infrastruktury Orange Polska, na przebudowe¢ kabli TVK Net
zostal opracowany odrgbny projekt.

2.2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

W ramach niniejszej inwestycji przebudowac nalezy kanalizacje pierwotng jedno- i
szesciootworowg z rur o $rednicy 110 mm z tworzywa sztucznego biegngcg wzdhuz ulic
Bialostockiej i Grodzienskiej. Na zatamaniach stosowac studnie kablowe SK-2, SK-6 i SK-6
typ warszawski. Przebudowe wykonaé¢ zgodnie z trasami na rys.1-3.

Rury ukfada¢ z minimalnym przykryciem 0.7 m. Dopuszczalne sg miejscowe ,,wyptycenia”
na odcinku zastosowanych rur ostonowych. Zaggszczenia podbudowy nad istniejaca
kanalizacja dokonywaé¢ warstwami z matym naciskiem tak aby unikng¢ zdeformowania lub
potamania rur.

Ze wzgledu na obnizenie rzednej terenu na wysokosci budynku nr 118 (rog ul
Zeromskiego i Grodzienskiej) konieczne bedzie obnizenie kanalizacji wraz ze studnia
rozgalezng o ok. 20 cm (rys.3). W tym celu nalezy rozebrac istniejacag studnig SK-6, odkopaé
istn. kanalizacj¢ 5 otworowg po obu stronach w celu jej obnizenia, wykonaé¢ nowy przelot
jednootworowy do studni znajdujgcej si¢ po drugiej stronie ulicy Grodzienskiej (rys.6) i
postawi¢ nowg studni¢ SK-6 typ warszawskie w miejsce zdemontowanej. Rame studni po
drugiej stronie podwyzszy¢ do planowanej rzednej terenu.

Prace nalezy wykona¢ przed ulozeniem nawierzchni i przed pracami zwigzanymi z
urzadzeniem docelowym terenu. Wprowadzenia rur do studni i konce rur ostonowych
doktadnie uszczelnic.

Przy budowie kierowaé si¢ normami ZN-96/TP S.A. -011, -012, -014, -017, -018, -
020, -021 i -023.

Demontaz przelotéw i studni przewidzianych do likwidacji wykona¢ po przebudowie
wszystkich kabli w nich zawartych i1 wyciggnigciu likwidowanych odcinkéw kabli.

2.3 Przebudowa kabli miedzianych

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji nalezy dokona¢ przebudowy kabli rozdzielczych i
magistralnych zgodnie ze schematami na rys.3-5 Do przebudowy kabli kanalowych stosowac
kable typu XzTKMXpw. Do przebudowy kabli napowietrznych stosowaé kable typu
XzZTKMXpwn. Jako taczniki zyl w przypadku kabli wieloparowych, stosowaé¢ modutowe
aczniki w wersji do wykonywania potaczen rownoleglych lub odgaleznych, jako ostony ztaczy
- osfony typu Raychem.

W zwigzku z planowana budowa ciggu pieszo-rowerowego czg¢$¢ stupy nalezy przesunaé
poza jego obreb: wybudowac¢ nowe stupy a na shipach kablowych zainstalowac skrzynki
zewngtrzne z glowicami 10p. Dociggna¢ do nowych glowic nowe kabel rozdzielcze z
przebudowanej i istniejacej kanalizacji a nastgpnie dokonaé przetozenia istniejacych lub
wybudowaé¢ nowe przylaczy abonenckich napowietrzne. Zakonczenie kablowe w skrzynkach
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stupowych uziemi¢ - rezystancja uziemienia nic powinna przekraczaé 10 ohm. Na koniec
zdemontowac stare stupy. Przebudowa kabli napowietrznych zostata pokazana na rys. 2-3.

Odkryte i $ciggnicte kable kanatlowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Uwaga: W kanalizacji znajduja si¢ kable nie wystepujace w systemie ewidencyjnym
Orange. Na etapie projektowania nie udalo si¢ jednoznacznie ustali¢ czy sa to kable
czynne. Cze$¢ kabli z duzym prawdopodobienstwem zostala zakwalifikowana jako
nieczynne, pozostale zostaly ujete w zakresie przebudowy.

Przy wykonywaniu prac nalezy zadba¢ o minimalizacj¢ przerw w pracy
przebudowywanych potaczen. W tym celu w pierwszej kolejnosci utozy¢ nowe odcinki kabli i
ustawi¢ stupy kablowe. Nastepnie dokona¢ montazu kabli w zlaczach i na shipach. Po
zmontowaniu kabli dokona¢ sprawdzenia potaczen. Nastgpnie odlaczy¢ oraz zdemontowaé
odcinki przewidziane do likwidacji i zalozy¢ ostony zlaczy. Po dokonaniu przebudowy nalezy
dokona¢ pomiarow pradem statym przebudowanych kabli.

2.4 Uwagi koncowe

Trase projektowanej Kkanalizacji nalezy wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo i
wysokos$ciowo na podstawie projektu budowlanego, ktory wykonawca powinien otrzymaé
wraz z pozwoleniem na budowe. Przed rozpoczeciem robdt zapozna¢ si¢ 1 spetni¢ wymogi
zawarte w poszczegbdlnych uzgodnieniach. Skrzyzowania z siecig gazowg wykonywa¢ pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaktad w Bialymstoku.

W terminie 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do Orange
Polska o przekazanie placu budowy zgodnie z zalaczonymi Warunkami Technicznymi.

W miejscach skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu wykopy prowadzi¢
recznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Prace ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac S$cisle obowigzujace przepisy BHP.
Znakowanie i numeracja kabla powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy ZN-96/TP S.A.-
002/T.

Po zakonczeniu robot mnalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Podstawg
do dokonania odbioru koncowego robdt bedzie przedstawiona przez wykonawce techniczna
dokumentacja powykonawcza, mapy poinwentaryzacyjne oraz protokoty pomiarow



I1l. Zestawienie podstawowych materialow.

3.1. Wyszczegodlnienie kabli.
Lp. Wyszczegolnienie kabli Dlugos¢ kabli [mb] Ilos¢
Trasowa |Montazowa Kmp
A Kable miedziane magistralne
1 XzTKMXpw 50 x4 x 05 450 512 45.00
2 | XzZTKMXpw 100 x 4 x 0.5 561 621 112.20
3 [ XZTKMXpw 150 x 4 x 0.5 102 110 30.60
4 XzZTKMXpw 200 x 4 x 0.5 55 63 22.00
5 | XzZTKMXpw 400 x 4 x 0.5 60 64 48.00
Razem A 1228 1370 257.80
B Kable miedziane rozdzielcze
1 XzTKMXpw 5x4 x05 272 352 2.72
2 [ XZTKMXpw 10 x4 x 0,5 258 282 5.16
3 | XzZTKMXpw 25 x4 x 0,5 82 90 4.10
Razem B 606 706 11.98
C Kable miedziane abonenckie
1 XzZTKMXpwn 2x2 x05 420 523 0.84
2 [ XZTKMXpwn 3x2 x05 44 50 0.13
3 | XzZTKMXpwn 4x2 x05 42 47 0.17
4 [ XzZTKMXpwn 5x2 x05 29 34 0.15
Razem C 535 654 1.29
Razem A, BiC 2375 2748 271.07
A | Kable miedziane do demontazu
1 XzTKMXpw 50 x4 x0,5 427.5 427.5 42.75
2 | XzZTKMXpw 100 x 4 x 0.5 508.5 508.5 101.70
3 [ XzZTKMXpw 150 x 4 x 0.5 91 91 27.30
4 [ XzZTKMXpw 200 x 4 x 0,5 57 57 22.80
5 | XzZTKMXpw 400 x 4 x 0.5 56 56 44.80
6 | XzZTKMXpw 5x4 x05 248 248 2.16
7 | XZTKMXpw 10 x4 x 0,5 235 235 34
8 | XzZTKMXpw 25x4 x05 78 78 0.95
9 | XzZTKMXpwn 2x2 x05 576 576 1.15
10 | XzTKMXpwn 3x2 x05 47 47 0.14
Razem 2324 2324 251.72
3.2 Zestawienie kabli.
Montaz
1. XZTKMXpw 5x4x0.5 352 mb
2. X2ZTKMXpw 10x4x0.5 282 mb
3. XZTKMXpw 25x4x0.5 90 mb
4, XzZTKMXpw 50x4x0.5 512 mb
5. XzZTKMXpw 100x4x0.5 621 mb
6. X2ZTKMXpw 150x4x0.5 110 mb
7. X2ZTKMXpw 200x4x0.5 63 mb




8. XzZTKMXpw 400x4x0.5 64 mb

9. XzZTKMXpwn 2x2x0.5 523 mb
10. XzTKMXpwn 3x2x0.5 50 mb
11. XzZTKMXpwn 4x2x0.5 47 mb
12. XzTKMXpwn 5x2x0.5 34 mb
Demontaz

1. XzZTKMXpw 5x4x0.5 248 mb
2. X2ZTKMXpw 10x4x0.5 235 mb
3. XzZTKMXpw 25x4x0.5 78 mb

4. XzTKMXpw 50x4x0.5 427.5 mb
5. XzZTKMXpw 100x4x0.5 508.5 mb
6. XzZTKMXpw 150x4x0.5 91 mb

7. X2TKMXpw 200x4x0.5 57 mb

8. XzZTKMXpw 400x4x0.5 56 mb

9. XzZTKMXpwn 2x2x0.5 576 mb
10. XzZTKMXpwn 3x2x0.5 47 mb

3.3. Zestawienie wazniejszych materialow.

a) Przebudowa kanalizacji pierwotnej i stupa kablowego

Montaz
1 Studnia kablowa SK2 kompletna szt. 2
dwuelementowa z pokrywa z wietrznikiem
2 Studnia kablowa SK6 kompletna szt. 6
3 Studnia kablowa SK6 typ warszawski szt. 1
kompletna
4 Rura PCW 110/3 mb 295
5 Rura HDPE 110/6.3 mb 682
6 Rura DVR 110 mb 57
7 Rura HDPE 140/8 mb 90
Demontaz
1 Studnia kablowa SK2 szt. 1
2 Studnia kablowa SK6 szt. 6
3 Rury PCW 110 mb 1102

b) Przebudowa sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej

Montaz
1  Oslona zlgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 29*

2  Ostona ztgcza XAGA 500-55/12-150-PO szt. 6*
3 Ostona ztgcza XAGA 500-55/12-300 szt. 25*
4 Ostona ztgcza XAGA 500-75/15-300 szt. 79*
5 Ostona ztgcza XAGA 500-100/25-260 szt. o*
6 Ostona ztagcza XAGA 500-100/25-460 szt. 6*
7  Oslona ztgcza XAGA 550-160/42-500 szt. U
8 Ostona zlacza maloparowa KM-1 szt. 2
9  Modutowe taczniki zyl 10p do polaczen szt. 1302
mostkowych
10 Modulowe faczniki zyt 10p szt. 156



11 Pojedyncze Iaczniki zyt UB2A szt. 8
12 Stup kablowy SZ7 szt. 3
13  Shup kablowy SZ8.5 szt. 3
14  Shup przelotowy SZ7 szt. 2
15 Skrzynka kablowa stupowa szt. 6
16 Laczowka szczelinowa 10p szt. 6
17 Wspornik przelotowy szt. 2
18 Wspornik koncowy szt. 6
19 Uchwyt odciggowy PA szt. 31
20 Uziom shupa Galmar szt. 6
21 Ostona GPC 35 szt. 12
22 Rura PCW 35 mb 36
23 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5 mb 352
24  Kabel XzZTKMXpw 10x4x0.5 mb 282
25 Kabel XzZTKMXpw 25x4x0.5 mb 90
26 Kabel XzZTKMXpw 50x4x0.5 mb 512
27 Kabel XzZTKMXpw 100x4x0.5 mb 621
28 Kabel XzZTKMXpw 150x4x0.5 mb 110
29 Kabel XzZTKMXpw 200x4x0.5 mb 63
30 Kabel XzZTKMXpw 400x4x0.5 mb 64
31 XzTKMXpwn 2x2x0.5 mb 523
32 XzTKMXpwn 3x2x0.5 mb 50
33  XzZTKMXpwn 4x2x0.5 mb 47
34  XzTKMXpwn 5x2x0.5 mb 34
Demontaz
1  Stup kablowy SZ7 szt. 3
2 Shup kablowy SZ8.5 szt. 3
3 Shup przelotowy SZ7 szt. 2
4 Skrzynka kablowa stupowa szt. 6
5 Lagczowka szczelinowa 10p szt. 6
6 Ostona GPC 35 szt. 6
7 RuraPCW 35 mb 36
8 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5 mb 248
9 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0.5 mb 235
10 Kabel XzZTKMXpw 25x4x0.5 mb 78
11 Kabel XzZTKMXpw 50x4x0.5 mb  427.5
12 Kabel XzZTKMXpw 100x4x0.5 mb  508.5
13 Kabel XzZTKMXpw 150x4x0.5 mb 91
14  Kabel XzZTKMXpw 200x4x0.5 mb 57
15 Kabel XzZTKMXpw 400x4x0.5 mb 56
16 XzTKMXpwn 2x2x0.5 mb 576
17  XzTKMXpwn 3x2x0.5 mb 47
*Uwaga

Dla zfaczy kanatowych réwnolegtych przewidziano podwdjng ilo$¢ oston na wypadek gdyby
trzeba bylo dokona¢ ich zamkniecia przed zakofczeniem prac.



0 0 69¢ [4 9 [4 1 T 9 4 6T LT a8 114 9/¢ NIZVH
ST T T [44 T (44 62S-8¢S|V1
qT T ST T ST L2S-9¢S|€T
6T T T 6T € 67 Uts-9¢si|ct
Ik T T T JX7 9 L2 9zs-TS|TT
97 T 9T 9 97 ¢¢S-91S|0T
4 4 T 4 BELS-IIS|6
€€ T T T €€ T €€ JTS-9TS|8
€c T T €¢ 9 €¢ 3TS-PTS|L
9¢€ T T 9€ T 9€ PTS-0¢S|9
4 4 T 4 02S-e0¢S|S
S T S € S BO0TS-ITS|¥
9T T T T 97 9 9T TTS-OTS|E
191% T 1597 9 1597 qTS-®IS|C
LT T T LT 9 LT BTS-GS|T

LT 91 qT 14" €T A T 0] 6 8 L 9 S 14 € [4 T

2 =

2 g g i ®

% 5 m M S m S N W © N m m m

o m = = S o S = X X « " S [magsotjososngp

= 5 S z g 8 = 8 a) g
2 3 v T x op-po 1upnis Ju | -d

z )
BIURUOSAM qOsods ['1zs] eruemozAzys [1zs] wpnis d& [w] Ains dAy [w] »8uiopo

lweluazpezin iwAokloiuisi z 1foezijeuey lauemopialoid uemozAziys | lUYdzIaimeu YyoAuezoelyoazid SIUSIMEISSZ 'S




obarysuily Yould

UWAGA:

i =
"/ bet.

= 3xHDPE140/8
|=5m

ch.pt.

6 . R
Grodzieriska n]
(&)

11 \Ph.
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780 | odgalezne | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt 10 p ST T —1 —_— & P M = = = 14/19 2x2x0.5
781 odgatezne XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt 10 p —_ i S = ___ 5A ~ ~ NN\N.\
782 odgatezne XAGA 500-55/12-300-PO 70 Modutowe taczniki zyt 10 p _— m 2 - | o
783 odgatezne XAGA 500-55/12-300-PO 70 Modutowe taczniki zyt 10 p r Oba < g Oqu -
784 rownoleglte | XAGA 500-43/8-150-PO 10 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p S M S ~ fm. m
785 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p = — WW o — = - = D) ~
UWAGA: .
. e . «  Zagospodarowanie
1. Wszystkie projektowane i istniejgce kable napowietrzne typu XzZTKMXpwn _lmmmz U> . Schemat
2. Wszystkie Qo_.m_e“oém:.m i _mm:_m_.mom kable N_micm a\._oc WANA_AZXUE istn. studnia kablowa Orange do wymiany <e ket ———— o _M”»__N._san L SKALA 1:500
3. W celu obnizenia kanalizacji o 20 cm odkopac i og_ﬁ\o rury poobu przebieg kabla ziemnego Orange po przebudowie Q\/mww\/? HMHM_“_M_QN“”&M“H_ (przcbudowy) e _.ms : N_g_a. w_ i en.m " o) | .
stronach studni S28 na OQ_QO.—OW@ O_AO*Q 15mz —AQNQQ._ strony > - istn. stup kablowy Orange do przebudowy A ol kel naponietny Am istn. ztacze przewidziane do otwardia | przefaczenia
4. Odcinek S28-S29 zgodnie z przekrojem na rys.6 o broj. stup kablowy Orange po przebudowie A

istn. kabel napowietrzny do likwidacji (przebudowy)
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Z1 rownolegte | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p likw. 6 m H_.OXN_.XO~m\leN@\Nb,
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76 | rownolegle | XAGA 500-75/15-400-PO 300 Modutowe laczniki zyl do polaczen mostkowych 10 p 32/36 _:A<<x ”_.vw 3 100x4x0.5/M5-6
Z7 réwnolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p - N vl .
78 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p WMOMAM.XO ] M\_(_ 34-3 m\©> 6 mWMW?m. 2 u. 100x4x0. m\_(_ 5-6 . G _\.OQNmme—Am 100x4x0. m\_(_ 36-3 N\ 10A
79 | réwnolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modulowe taczniki zyt do polaczef mostkowych 10 p / likw. 19 m ul- 50x4x0.6/M22/8A
Z10 | rownolegle | XAGA 500-160/42-500-PO 800 Modulowe laczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p 100x4x0.5/M32-33/4A = : -
Z11 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 | 166/20 00| Y Ty TR == S——— - TI————TJyxE— T ———T——T———rr—————7r————7 - _
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Z14 | rownolegte | XAGA 500-160/42-500-PO 800 Modutowe Iaczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p 16/20 3 3 \
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722 assowomw XAGA 500-75/15-300-PO 200 Eomcwoéo WE&M @H M__o UM%N% Eomﬂoin” 10p 25%x4x0,5/20-24/2A m 25x4x0,5/20-24/2A
723 rownolegte | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do polaczen mos ch 10 =
724 _.Qéo_owa XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe *Mnuaa M* do waﬁ% Eom%%% Sm 21/25 M OKD 406 + 2xHDPE32 100x4x0.5/M34-35/9A
725 rownolegte | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p kv,
726 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p [ 100x4x0. m\_/\_ 32-3 W\k_.>
Z2T rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p >
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Z30 rownolegle | XAGA 500-55/12-150-PO 50 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
731 rownolegle | XAGA 500-100/25-460-PO 400 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
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© 1. Wszystkie projektowane kable miedziane Orange typu XzTKMXpw.
% 2. Przebudowy kabla $wiattowodowego Orange i kabli TVK Net ujete w
N7 mﬂjmgmﬂ odrebnych opracowaniach.
m A_O proj. stup kablowy AO istn. stup kablowy * kable nie wystepuja w systemie ewidencyjnym Orange. Na etapie
% ' projektowym -.:m :n_mmo sie m_mnm_mm czy sq kablami czynnymi. By¢ moze ich
) ﬁ@ stup kablowy do likwidacji (przebudowy) AW istn. ztacze przewidziane do wwnmwnﬂoﬁﬂwq__wWMQM“Mn_Mo”_Muhuzm.
= otwarcia i przetaczenia “ v

Nr Rodzaj Typ ostony Ilosé¢ Typ tacznik ow
zlacza zlacza taczonych par

732 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
733 rownolegle | XAGA 500-55/12-150-PO 50 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
734 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
735 rownolegle | XAGA 500-100/25-460-PO 400 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
736 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
737 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
738 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
739 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
740 odgalezne XAGA 500-55/12-150-PO 50 Modutowe taczniki zyt 10 p

741 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 10 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
742 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
743 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
744 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 10 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
745 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
746 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
747 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
748 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
749 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
750 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
751 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
752 rownolegle | XAGA 500-100/25-460-PO 400 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
753 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
754 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
755 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
756 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
757 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modulowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
758 rownolegle | XAGA 500-75/15-400-PO 300 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
759 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
760 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
761 rownolegte | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
762 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
763 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
764 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
765 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
766 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
767 rownolegle | XAGA 500-75/15-300-PO 200 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
768 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
769 rownolegte | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
Z70 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
771 rownolegle | XAGA 500-55/12-300-PO 100 Modulowe taczniki zyl do polaczen mostkowych 10 p
772 rownolegle | XAGA 500-75/15-400-PO 300 Modutowe taczniki zyt do polaczen mostkowych 10 p
Z73 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
Z74 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
775 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
776 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
777 odgaleZne XAGA 500-43/8-150-PO 20 Modutowe taczniki zyt 10 p

778 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 10 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
Z79 rownolegle | XAGA 500-43/8-150-PO 10 Modutowe taczniki zyt do potaczen mostkowych 10 p
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Rys.6 Przekrdj poprzeczny przejscia pod drogg w miejscu

obnizenia kanalizacj




