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Projekt wykonawczy
Przebudowa linii $wiatlowodowej OKD 406 umieszczonej w przebudowywanej kanalizacji
teletechnicznej Orange Polska kolidujacej z proj. przebudows ul. Bialostockiej i ul.
Grodzienskiej w Wasilkowie.
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I. Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kabla $wiattowodowego OKD 406
umieszczonego w przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej Orange Polska kolidujacej z
proj. przebudowg ul. Biatostockiej i ul. Grodzienskiej w Wasilkowie.

1.2 Inwestor.

Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Wasilkowa, ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkow.

1.3 Zakres robot.

- kabel $wiattowodowy Orange do zaciggnigcia W kanalizacje mb 995
- budowa kanalizacji wtornej 3xHDPE 32/2.9 mb 142
- kabel $wiattowodowy Orange do likwidacji mb 985
- likwidacja kanalizacji wtornej 3xHDPE 32/2.9 mb 136

1.4 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- warunki techniczne Orange
- dane z paszportyzacji Orange S.A. i terenu

Il. Cze$¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy i przyszly

W zwigzku z planowang przebudowsa ul. Bialostockiej i ul. Grodzienskiej zachodzi
konieczno$¢ przebudowy kabla swiattowodowego OKD 406 utozonego w kanalizacji Orange.

Niniejszy projekt jest zwigzany z projektem przebudowy kanalizacji Orange na
przedmiotowym odcinku oraz z projektami przebudowy kabli innych operatoréw
znajdujacych si¢ w przebudowywanej kanalizacji.

2.2 Przebudowa kabla

Na rys. 1-3 pokazana jest trasa przebudowy kabla swiattowodowego OKD 406.

W ramach przebudowy nalezy wykona¢ ,wstawke” z nowego kabla. Wszelkie prace
zwigzane z przebudowa linii $wiattowodowej nalezy rozpocza¢ po przebudowaniu kanalizacji
Orange. Do przebudowanej kanalizacji kablowej Orange nalezy zaciagna¢ trzy rury HDPE
32/2.9 w celu odtworzenia ciaglosci kanalizacji wtornej. Kanalizacj¢ wtorng budowaé z
wyrdznikami barwnymi o takich samych kolorach jak rury istniejace. Do istn. rezerwowej
rury kanalizacji wtornej i przebudowanej kanalizacji wtornej (odc. S1-S2-S3-S4-S5-S1a-S1b-
S7-S8-S9-S1¢-S11-S12-S13-S14-515-S16-S17-S18-S19-S20-S1d--S1e-S22-S23-S19-S26-

S27-S28) nalezy zaciggna¢ odcinek kabla stanowigcy "wstawke". Nowy odcinek kabla
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zlokalizowany bedzie pomigdzy istniejacym zlacze rozgaleznym (studnia S1) a
projektowanym zlaczem przelotowym (studnia S28). Istniejacy kabel nalezy przecia¢ w
studni S27 i wyciagna¢ z kanalizacji do studni S18. W studni S28 nalezy wykonaé zlacze
przelotowe. Przy zlaczu pozostawi¢ zapasy kabla po 15 m z kazdej strony. W studni S1
nalezy z istniejacego ztacza rozgaleznego wyprowadzi¢ likwidowany kabel i w jego miejsce
wprowadzi¢ nowy odcinek stanowigcy "wstawke". Jako ostong zlacza $wiattowodowego
stosowac mufe zlagczowa skrecang.

Przy zacigganiu kabli zwraca¢ szczeg6lng uwage na zachowanie promienia giecia i
kontrolowac¢ site wciggania kabli tak aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych
naprezen.

Po zaciagnieciu, nowe kable oznakowa¢ w studniach Orange przywieszkami
identyfikacyjnymi zgodnymi z normami Orange. W trakcie robot zadba¢ o jak najkrotszy
okres przerwy w transmisji.

2.3 Pomiary kabli
Po zmontowaniu kabli nalezy dokona¢ pomiaréw reflektometrycznych i transmisyjnych
catego odcinka dla obu kierunkéw.

2.4 Uwagi koncowe

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami zaktadowymi.
Przed rozpoczeciem robot zapoznaé si¢ 1 spetni¢c wymogi zawarte w poszczegolnych
uzgodnieniach. W trakcie prac przestrzega¢ przepisow BHP oraz bezpieczenstwa w ruchu
kotowym na ulicach i drogach publicznych

W terminie 30 dni przed planowanymi pracami nalezy zglosi¢ che¢ ich wykonania 1
uzyska¢ potwierdzenie terminu w Orange Polska S.A.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje¢ wraz z wynikami pomiarow.

Tab.1. Zestawienie podstawowych materialow

1 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKitsd 4x6J mb 1130
2 |Ostonki spawow szt. 48
3 |Mufa zlgczowa skrecana kompletna szt. 1
4 |Uchwyt mocujacy do zlacza Szt. 1
5 |Uszczelnienie mufy szt. 1
6 |Stelaz zapasu szt. 1
7 |Przywieszki identyfikacyjne szt. 28
8 |Rura HDPE 32/2.9 mb 426
9 |Ztaczki do rur fi 32 mm szt 24
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Numer pisma: TODDRA-13459-063/16/WA
Temat: Przebudowa urzgdzer telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang przebudowg ulic Biatostockiej i Grodzieriskiej w
Wasilkowie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr L.dz.BJ/14/2016 z 25 lutego 2016 r. dotyczace przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang przebudowg ulic Biatostockiej i Grodzieriskiej w Wasilkowie
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagca doziemna i napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac
projekt i wykonad przebudowe istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wechodzgcych w kolizie z projektowang
inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementéw
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przebudowac studnie, kanalizacje teletechniczng wraz kablami $wiattowodowymi i kablami miedzianymi
magistralnymi, rozdzielczymi ORANGE z uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustéw, wjazddw
innych sieci i urzgdzen oraz kablami $wiattowodowymi obcych operatoréw kolidujgce z projektowanymi
ulicami.

Przebudowaé kable $wiattowodowe obcych operatorow obcych operatoréw: P.P.H.U. A&K Chamerliriscy
s.j., KOBA Konrad Baranowski — warunki techniczne na przebudowe nalezy uzyska¢ u wymienionych firm.

Przebudowaé¢ doziemne kable telekomunikacyjne Orange na kolidujgcych odcinkach poza obreb
projektowanych ulic, z uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustéw, wjazdéw oraz innych sieci
i urzadzen. Przebudowywane kable w migjscach projektowanych zjazdéw uktadaé w rurach ostonowych typu
HDPE.

Wykona¢ przebudowe stupkéw kablowych, stupéw kablowych i przelotowych, wraz z dochodzgcymi
i odchodzgcymi kablami doziemnymi i napowietrznymi przytgczami wchodzgcymi w kolizje.

Na projektowanych wjazdach, utwardzeniach, sciezce rowerowej itp. wymienié¢ pokrywy studni kablowych na
typu jezdniowego klasy D400.

Istnigjgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej pofozenia w miejscach przejsé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ochronng typu A110PS oraz wzdtuz trasy kabla utozyé rure typu HDPE 0110/6,3 i zabezpieczy¢ ja
obustronnie przed zamuleniem.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw p przez Sad Rejf y dia m.st. y
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci i y 3.937.072.437 ziotych.
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Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastruktury teletechnicznej.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normag ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji. Przedmiotowg Zaktadowg Norme mozna
pobra¢ ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osoéb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich
bedg obcigzaty Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska., uzgodnié
z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
Orange Polska projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatlymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowag dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzagdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku , ul. Cieszynska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Wojciech
Augustynowicz, tel. 85 747 28 14). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.
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Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeni liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budows lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwigzata takg umowe lub
odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw
konicowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zaktadkg Zasady
wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wtascicielskiego przez Orange Polska. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwenciji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét,
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o  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych - jesli wykonawca posiada,
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
whniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Witascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawag naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 24
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji 0 dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scierainym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 23 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 24. Do

%«}



dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona informacja dotyczgca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zafecie pasa drogowego na czas robdt i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS

28. Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wtasnoscia, ktdre zostaty wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

29. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 21.

Szczegétowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
- wp. 23, 24 i 25 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
w. %M}"%S{l;m Owit2
Wojciech Augustynowicz

Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik:

1. Odwiadczenie inwestora
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Rozpfyw witkien w zfgczach na kablu nr OKD 406/24

995

[13856 ] [14986 ] [21797]
/-XOTKtsd 4x6J/0KD 406 /-X0TKtsd 4x6J/0KD 406

SAT BIALYSTOR

Nr .
Wickna ST ul. Biafostocka 9
1 CZERWONY ~ 1 _ CZERWONY CZERWONY N _ CZERWONY A _
2 ZIELONY | 1J e ZIELONY ZIELONY e ZIELONY by
3 NIEBIESKI \ 1 m NIEBIESKI NIEBIESKI n NIEBIESKI u
4 BIALY | 1 M BIALY BIALY / “ BIALY / H
5 CZERWONY A 1 e FIOLETOWY FIOLETOWY Y FIOLETOWY Y
6 ZIELONY L\ 14 v POMARANCZOWY POMARANCZOWY C e POMARANCZOWY C v
7 NIEBIESKI \ 14 m CZERWONY CZERWONY n CZERWONY ~ N
8 BIALY \ ] 1 “ ZIELONY ZIELONY / “ ZIELONY / “
9 CZERWONY N 14 e NIEBIESKI NIEBIESKI - NIEBIESKI e
10 ZIELONY 14 - BIALY BIALY = BIALY =
11 NIEBIESKI 1 m FIOLETOWY FIOLETOWY n FIOLETOWY u
12 BIALY 14 M POMARANCZOWY POMARANICZOWY C ” POMARANCZOWY C H
13 FIOLETOWY 1J CZERWONY - CZERWONY iy
14 POMARAKCZOWY 14 o o ZIELONY “ ZIELONY “
15 CZERWONY 1J NIEBIESKI by NIEBIESKI by
16 ZIELONY 14 . . BIALY “ BIALY “
17 NIEBIESKI 14 FIOLETOWY - FIOLETOWY Y
18 BIALY 14 o . POMARANCZOWY “ POMARANCZOWY u
19 FIOLETOWY 1J CZERWONY a CZERWONY a
20 POMARAKCZOWY 1J o o ZIELONY u ZIELONY ”
21 CZERWONY 14 NIEBIESKI _ NIEBIESKI
22 ZIELONY 14 . . BIALY “ BIALY o o
23 NIEBIESKI 14 FIOLETOWY - FIOLETOWY
24 BIALY 1 o . POMARAKICZOWY o POMARANCZOWY . o
25 FIOLETOWY 1J
26 POMARANCZOWY J °
27 CZERWONY 14
28 ZIELONY 14 .
29 NIEBIESKI 14
30 BIALY N o
31 FIOLETOWY 1J
32 POMARANCZOWY 1J °
528 ul. Grodzienska 62
> T™> o> ™

CA WASILKOW CA STUDZIANK]
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