
1 

 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji  

JPM Paweł J. Mazur,  

ul. Dębowa 14, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne 

fax. 085 74 38 004,  kom. 793 930 458, e-mail: mazurjpm@gmail.com 
JPm 

 

 

 

OBIEKT: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli 
miedzianych Orange Polska kolidującej z 
proj. przebudową ul. Białostockiej i ul. 
Grodzieńskiej w Wasilkowie. Rejon szaf 2A, 
3A, 4A, 5A. 

 

 
 

 

INWESTOR:  Burmistrz Wasilkowa 

    ul. Białostocka 7 
    16-010 Wasilków 

 
 

STADIUM:   PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 
 

 

PROJEKTANT:    mgr inż. Paweł Jan Mazur 

     Nr upr. 1555/99/U 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

          Egz. nr. ................... 



2 

Projekt wykonawczy 
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych Orange Polska kolidującej z proj. 

przebudową ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej. Rejon szaf 2A, 3A, 4A, 5A. 
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I. Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych 

Orange Polska kolidującej z proj. przebudową ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej. Rejon 

szaf 2A, 3A, 4A, 5A. 

1.2 Inwestor. 

Inwestorem budowy jest Burmistrz Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków 

1.3 Wykonawca. 

 

Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne w zakresie robót 

teletechnicznych wybrane drogą przetargu. 

1.4 Zakres robót. 

 

- budowa kanalizacji jednootworowej   -  0,110 km 

- budowa kanalizacji trzyotworowej   - 0,024 km 

- budowa kanalizacji sześciootworowej   - 0,142 km  

- budowa studni SK2     - 2 szt.  

- budowa studni SK6     - 6 szt. 

- budowa studni SK6 typ warszawski   - 1 szt. 

          km kab.     1,788  

 - budowa kabli kanałowych    ---------- - ---------- 

            kmp       269,26 

           

         km kab.      0,052  

 - budowa kabli ziemnych    ---------- - ---------- 

            kmp         0,52 

   

         km kab.      0,535 

 - budowa kabli napowietrznych    ---------- - ---------- 

            kmp         1,29 

 - montaż słupa kablowego SŻ7    - 3 szt. 

 - montaż słupa kablowego SŻ8,5   - 3 szt. 

  - montaż słupa przelotowego SŻ7   - 2 szt. 

 

- demontaż słupa kablowego SŻ7   - 3 szt. 

- demontaż słupa kablowego SŻ8.5   - 3 szt. 

- demontaż słupa przelotowego SŻ7   - 2 szt. 

- demontaż kanalizacji jednootworowej   - 0,1315 km 

- demontaż kanalizacji trzyotworowej   - 0,0235 km 

- demontaż kanalizacji pięciootworowej  - 0,024 km 

- demontaż kanalizacji sześciootworowej  - 0,130 km 

- demontaż studni SK2     - 1 szt. 

- demontaż studni SK6     - 6 szt. 

          km kab.     2,324  

 - demontaż kabli       ---------- - ---------- 

            kmp        251,72 
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1.5 Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora 

- mapa w skali 1:500 

- warunki techniczne Orange nr TODDRA-13459-063/16/WA z dnia 4.04.2016r 



Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
M/ydział Ewidencji iZazqdzania Danymi o |nfrastruKuze 3-Warszawa
ul. Bzeska 24,03-737 Warszawa
tel.: 85 7 47 28 14 fas<.: 85 7 47 28 38
www.orange.pl

Biuro Projektów,,B|PRo.'
u|. 42 Pułku Piechoty 74
15-181 Biatystok

Biatystok,4 kwietnia 2016 r.

Numerpisma: TODDM-13459-063/16 /VA
Temat Paebudowa urzqdzeń te|ekomunikacyjnych ko|iduj4cychz p|anowanq paebudowq u|ic Białostockiej i Grodzieńskiej w
Wasilkowie.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr L,dz,BJ/14/2o16 z 25 |utego 2016 r. dotyczqce przebudowy urz4dzeń
te|ekomunikacyjnych ko|idujqcych z planowanq przebudowq u|ic Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasi|kowie
informujemy, ze projektowana inwestycja ko|iduje z istniejqcq doziemnq i napowietznq sieciq te|etechnicznq
eksploatowan4przez orange Po|ska. W zwi7ku z tym na|ezy, na koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracować
projekt i wykonać pzebudowę istniejqcych urz4dzeń te|ekomunikacyjnych wchodzqcych w ko|izję z projektowanq
inwestycj4, zltracĄqc szczegó|nq uwagę na normatywne od|egtości w zakresie zb|iŻeń iskr4zowań e|ementów
uzbrojenia terenu.
Usunięcie ko|izji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

' 1 . Pzebudować studnie, kana|izację te|etechniczn4 wraz kab|ami świattowodov\^/mi i kablami miedzianymi
magistra|nymi, rozdzie|czymi ORANGE z uwzg|ędnieniem projektowanych jezdni, pzepustów, wjazdów
innych sieci i urz4dzen oraz kab|ami światłowodowymi obcych operatorów ko|idujqce z projektowanymi
ulicami.

Paebudować kable światłowodowe obcych operatorów obcych operatorów: P.P.H.U. A&K Chamer|ińscy
s'j., KoBA Konrad Baranowski - warunki techniczne na pzebudowę na|ezy uzyskaó u wymienionych firm.

Pzebudować doziemne kab|e te|ekomunikacyjne orange na ko|idujqcych odcinkach poza obręb
projektowanych u|ic, z uwzg|ędnieniem projektowanych jezdni, paepustów, wjazdów oraz innych sieci
i uz4dzen. Przebudorywane kab|e w miejscach projektowanych zjazdow układaó w rurach osłonovuych typu
HDPE.

WykonaÓ przebudowę słupków kab|owych, sfupów kab|owych i pze|otowych, Wraz z dochodzqcymi
iodchodzqcymi kab|amidoziemnymi i napowiettznymi pra7łqczamiwchodzqcymi w ko|izję.

Na projektowanych wjazdach, utwardzeniach, ścieżce rowerowej itp. wymienió pokrywy studni kab|owych na
typu jezdniowego klasy D400.

|stniejqce te|ekomunikacyjne kab|e doziemne niewymagajqce zmiany trasowej położenia w miejscach przejść
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi Ąazdami zabezpieczyó dwudzie|n4 rur4
ochronnq typu A1.10PS oraz wzdhlŻ trasy kab|a utoĄć rurę typu HDPE@111/6,3 i zabezpieczyc jq
obustronnie przed zamuleniem.

2 ,

: <

4.

o.

orffgo Po|gka $ółka Akcy'na z gid'fba i ad|r$m W wffiwlg (02-32ą przy A|. Jmzo|irekich .160' wptga do B€iŃnru PŻ€dsiębirców p.Nadzon€go pŹa sad Roionryy dh m'st. WM!,Jy
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Po przebudowie wykonać demontaz przeznaczonych do |ikwidaoji e|ementów infrastruktury te|etechnicznej.

Pzebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich e|ementów infrastruktury te|ekomunikacyjnej musi być
rea|izowane zgodnie z wymaganiami Rozpozqdzenia Ministra |nfrastruktury z dnia 26 października 2005r. w
sprawie warunków technicznych' jakim powinny odpowiadać te|ekomunikacyjne obiekty budow|ane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2OO5r, nr 21 9, poz.'l 864);

Pzdozenie doziemnych urzqdzen te|ekomunikacyjnych zaprojektować zgodnie z norm4 ZN-96/TPSA-027
i powiqzanymi z ni4 Normami |ub ich zaktua|izowanymi odpowiednikami moż|iwie bez pzeruu w łqczności -
kab|e miedziane zrówno|eg|ić na obszarze występowania ko|izji' Przedmiotow4 Zakładow4 Normę można
pobraÓ ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

W miejscach skrzyzowan z jezdniq doziemne kab|e te|ekomunikacyjne na|eży zabezpieczyÓ rur4 ochronnq
grubościenn 4 przez całq szerokość jezdni ;

Pzebudovrrytwanq sieÓ na|ezy projektowaó na terenie, który jest własnościq inwestora' W pzypadku, gdy nie
będzie takiej moz|iwości i sieć zostanie zaprojeKowana na gruntach osób trzecich, |nwestor zobowiqzany
jest zapewnić zgodę wtaścicie|a działki na |oka|izację infrastruKury telekomunikacyjne oraz dostęp do
infrastruktury w ce|u jej konsenruacji i utrzymania na rzecz oRANGE POLSM S'A'' Zobowi4zany jest również
do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do pzebudowanych urz4dzeń. W pzeciwnym
razie wsze|kie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób tzecich
będq obciqzały lnwestora.

Ponadto informujemy, że na obszarze objętym pzedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo występowania nie zinwentaryzowanych uz4dzeń te|etechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji |oka|nej, dokonyłanĄ pzez projeKanta, zostanq stwierdzone róŻnice pomiędzy danymi otzymanymi
z orange Po|ska. a stanem w terenie, na|eĄ je niezwłocznie zgtosió do orange Polska., uzgodnić
z właścicie|em urzqdzeń te|etechnicznych (sieci) orazĄ4c w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzędnych terenu na|eĄ uwzg|ędnić regu|ację poziomu istniejqcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego pzykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Rea|izacja powyzszych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej zgodnie z
obowiqzujqcymi pzepisami prawa dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
orange Po|ska projektu wykonawczego i kopii projektu budow|anego w części te|ekomunikacyjnej,
zawierajqcego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemp|arzach + ptyta CD) i
budow|any (w 1 egzemp|arzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia do Wydziału Ewidencji i
Zarz4dzania Danymio |nfrastruktuae Warszawa w loka|izacjiw Białymstoku, u|. Cieszyńska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, będzie mogła byó zaakceptowana pozytywnie ty|ko po pzekazaniu wraz z
pzedmiotowq dokumentacjq pisemnego oświadczenia |nwestora okreś|ajqcego warunki rea|izacji zadania
pzebudowy istniejqcej infrastruktury ORANGE PoLsM S.A. - rozwiqanie ko|izji; którego wzór stanowi
zdqcznik do niniejszych Warunków Technicznych;

opracowany projekt powinien zawierac szczegółowe dane, dotyczqce zakresu sieci te|ekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
t,lryszczegó|nienie i|ości i rodzaju uz4dzen kubaturowych znajdujqcych się w pasie drogowym, paekazywane
do właścicie|i i zarzqdców dróg w ce|u otzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego'

Dokumentacja projektowa powinna zostać spozqdzona i sprawdzonaprzez osoby posiadajqce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury te|ekomunikacyjnej' zgodnie z wymaganiami pzepisów Prawa
Budowlanego, a także zawierać oświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo Budow|ane, ań. 20, pkt 4.

Dane techniczne potaebne do opracowania projektu dotyczqcego kab|i miedzianych oraz kab|i nalezqcych
do innych operatorów zostanq udzie|one w Wydzia|e Ewidencji i Zaz4dzania Danymi o |nfrastrukturze
Warszawa w |oka|izacji W Biatymstoku , u|. Cieszyńska 3, pok. 2F (sprawę prowadzi Wojciech
Augustynowicz, tel. 85 747 28 14)' Przekazane dane nie zwa|niajq projeKanta od dokonania wizji |oka|nej w
terenie.

Ws4ystkie prae aliqzarle z infrastrukturę te|ekomunikacyjn4 na|ery wykonywać zgodnie z obowiq3ujęcymi
pzepisamitechniczno - budowlanymioraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
ścisłym nadzorem pzedstawicie|i s|użb technicznych orange Po|ska.
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Koszty projektu, prze|oŻenia, zabezpieczenia doziemnych uz4dzeń te|etechnicznych wynikĄ4ce z naruszenia
|ub konieczności zmian stanu dotychczasowego urz4dzen |iniowych przy zachowaniu dotychczasowych
właściwości ufikowych i parametrów technicznych pokrywa |nwestor;

W pr4ypadku uszkodzenia infrastruktury te|etechnicznej, w szczegó|ności w wyniku niedotr4ymania
wymagań i warunków okeś|onych w niniejsrym dokumencie' oMNGE PoLsKA S.A.' obciqży sprawcę
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zvlięane między innymi z wypłaconymi
bonifikatami i karami wynikajqcymi z zawafich pzez ORANGE PoLsKA S.A umów z klientami, a także
innymi karami administracyjnymi.

Ęcznawysokość roszczeń OMNGE PoLst<A S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sięgać nawet
]<woty ki|kuset tysięcy złotych po|skich;

Roboty budow|ano montazowe na|eiy z|ecić wytqcznie firmie specja|izujqcei. się W robotach
te|etechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie te|ekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budow|anych branzy te|ekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o Firma Partnerska ELMo S.A. (u|. Akacjowa 1, Zelków Kolonia, oB-11o Sied|ce, te|. 25 643 60 75), która
komp|eksowo konsen,rluje infrastrukturę te|ekomunikacyjnq stanowiqcq wtasność orange Po|ska S.A',
posiada certyfikaty |So 9001 gwarantujqce wysokq jakość prac oraz duze doświadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

. Firma Pańnerska TP Te|tech Sp. z o.o. (u|. Bańłomieja2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1)' która
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz orange Po|ska, posiada certyfikaty |so 9001 gwarantujqce
wysokq jakośó prac orazduŻe doświadczenie w prowadzeniu prac te|ekomunikacyjnych;

o Firma Pańnerska ATEM - Po|ska Sp. z o.o' (u|. Łuzycka 2, 81_537 Gdynia, tel' 58 662 29 12), I<tora
komp|eksowo konserwuje infrastrukturę te|ekomunikacyjnq stanowiqcq wtasność orange Po|ska,
posiada ceńyfikaty |So 9001 gwarantujqce wysokq jakość prac oraz duze doświadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

orange Po|ska zasIrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwięanych
z budowq |ub pzebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich
24 miesięcy wyrzqdził d|a orange Po|ska szkodę poprzez niewykonanie |ub niena|eżyte wykonanie umowy
dotyczqcej sieci orange Po|ska |ub z którym w tym okresie orange Po|ska rozwi4zala takq umowę |ub
odstqpita od niejz winy tego wykonawcy'

|nwestor zobowięany jest przed rozpoczęciern prac, których dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystqpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne pzekazanie p|acu budowy (spisanie protokotu
pzekazania p|acu budowy) i wyznaczenie upoważnionego pzedstawiciela orange Po|ska ce|em
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury te|etechnicznĄ oraz
dokonania odptatnego odbioru końcowego. |nwestor zobowięany jest zgłosiÓ do orange Po|ska prace min.
na 14 dni robocze przed przystqpieniem do robót' Szczegóły dotyczqce prowadzenia nadzorów i odbiorów
końcowych oraz cennik tych usług można zna|eŹÓ na www.oranoe.p|/wniosekonadzor pod zakładk4Zasady
wykonywania odbioru końcowego/Nadzoru właścicielskiego przez orange Po|ska. V1fukonywanie prac na
sieci OMNGE PoLsM S.A. bez z$oszenia jest naruszeniem wtasności OMNGE PoLsM S.A. i będzie
z$aszane organom ściganial

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac rea|izowane jest poprzez wysłanie wniosku. Jeze|i wniosek dotyczy
rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optote|ekomunikacyjnej) na|ezy
kierować go na adres
Orange Polska S.A.
obsługa Techniczna K|ienta w Warszawie
Wydziat Utzymania Usług i |nfrastrulctury |ub Wydziat Monitorowania i |nterwencji operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
tel, +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawierać m.in. :

o informacje o wykonawcy robót - imię i nazwisko oraz numeru te|efonu do kierownika robÓt,

22.
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. ceMkat jakości z serii |So 9000 |ub inny równowazny dokurnent wydany przez podmiot uprawniony do
kontro|i jakości w zakresie robót budow|anych - jeś|i wykonawca posiada,

. uprawnienia kierownika budowy oraz aktua|ny wpis do |zby |nzynierów,
o harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac,
o jeden komp|et dokumentacji projeKowej (wrazz kopiq zatwierdzenia projektu pzezorange Po|ska oraz

kopiq pozwolenia na budowę),
o inne dokumenty okreś|one na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złoŻony wnioseJ</zamiar rozpoczęcia robóV pzedstawiciel |nwestora (wykonawcy)
otzymuje od komórki orange Po|ska, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym
wniosek zostat zaĘestrowany,

opłaty za świadczony nadzór na|icza się od chwi|i przybycia na p|ac budowy pzedstawicie|a orange Po|ska
zgodnie z pzekazanym zawiadomieniem |nwestora do chwi|i zakończenia robót wymagajqcych nadzoru.
optaty na|iczane s4 za cały okres pobytu pzedstawicie|e orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokot odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego' Paedmiotowy dokument podpisujq
pzedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmoury podpisania przez przedstawiciela
|nwestora Protokó odbioru Końcowego/Nadzoru Wtaścicie|skiego orange Po|ska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez pzedstawicie|a
|nwestora. Protokół odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego jest podstawq na|iczenia opłat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

25, D|a robót rea|izowanych na infrastruktuze te|ekomunikacyjnej będqcej w uzytkowaniu oRANGE PoLsKA
S.A. na|ezy spetnić Wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez pzedstawiciela OPL:
- pzedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (urykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad rea|izowanymi
robotami, d|a przypadku gdy rea|izowane prace nie wymagaj4przekazania placu budowy;
b' pzedstawicie| inwestorazgłaszazamiar prowadzenia prac Wysyłajqc wniosek na wskazany w punkcie 24
wydanych Warunków Technicznych adres wtaściwej komórkiWdidtJ Utrzymania Usług i |nfastruktury WtJuiD
uzupelniajqc przekazywany zakres informacji o dane dotyczqce:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczęciai zakończenia prac,
- nazwiska i numeru te|efonu do kierownika robót,
c. w odpowiedzi na foŻony wnioseJ</zamiar rozpoczęia robóV przedstawicie| |nwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komórki oPL' do której kierowany był wniosek Wydziału Utzymania Usług i |nfrastruktury numer zgłoszenia,
pod którym wniosek został zarejestrowany,
d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjnq (zgodnie z okreś|onym standardem tj.: dane uzupetniane
dułmi |iterami, w sposób trwały, pisakiem ko|oru czarnego, ściera|nym)wprowadzajqc następujqce dane
- nazwę firmy - wykonawcę, |ub podwykonawcę prac,
- imię nazwisko kierownika robót,
- numer te|efonu komórkowego do kierownika robót,
- numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,
e' rnrykonawca uzupełnia zapisy na tab|icy informacyjnej i umieszcza jq w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przedniq szybq od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujqcym się na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tab|ica informacyjna podlega zwrotowi do oPL.
Sposób zwrotu tab|icy informacyjnej na|eĄ uzgodnić z pzedstawicie|em oPL w momencie przekazaniatab|icy.

26. Zakończone prace zwięane z paebudowq infrastruktury ORANGE PoLsKA S.A. na|eży zgłosić do odbioru
komórkom wskazanym w punkcie 23 co najmniej3 dni pzed p|anowanym odbiorem;

27, |nwestor zobowiqzany jest przekazaó komp|et dokumentacji powykonawczej do WEiZDo|/DEiZDo| - na 5 dni
roboczych przed p|anowanym odbiorem prac, przekazĄ4cjq na adres wskazany w punkcie 24, Do



dokumentacii oowvkonawczei ob|igatoryinie musi bvć załączona informacja dowcząca statusu i terminu
wazności Decvzji na zaięcia oasa droooweoo w postaci kopii dokumentów pzezprzebudowanq
infrastrukturę te|ekomunikacyjnq (dotyczy Decyzjina Czasowe zaięcb pasa drogowego na czas robót i/lub
Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym)wrazzponiŻszymi danymi:

1) |nformacja o uzqdzeniu ijego |oka|izacji
a. Miejscowość
b. Ulica/nazwa drogi
c' Rodzaj urz4dzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzqdzenia
3) ogó|ny p|an orientacyjny W ska|i 1:10000 |ub .l:25000 (w przypadku braku wRi7f zwróci się

do WEiZDol o uzupetnienie)
4) Szczegotowy p|an sytuacyjny w ska|i .1:1000 |ub 1:.500 (w przypadku braku wRizzzwróci się

do WEiZDol o uzupetnienie)
5) |nne w za|ezności odZarz4dcy drogi np.: wypis z KRS

28. |nwestor po wykonaniu prac zwroci do oRANGE POLSKA S.A kab|e te|ekomunikacyjne miedziane (złom) o
znacznej wańości będqce jej wtasnościq, które zostaty wyłqczone z eksp|oatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

29' Niniejsze warunkitechniczne ważne sqprzez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania.

UWACTA:
Wykonawca pzystępujqc do prac na infrastruktuze oRANGE PoLsM S.A., zobowięany jest do
paestrzegania i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontro|i dostępu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac,
- prowadzenia prac zgodnie zobowięĄ4cymi przepisami prawa wyłqcznie pod nadzorem właścicie|skim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq.

Nie pzestzeganie powyższego może nuazić wykonawcę nasankcjęfinansowe o których mowaw
punkcie 21.

Szczegótowy sposób postępowania d|a powyzszych wymagań został zapisany:
. w p. 23, 24 i 25 niniejszych Warunków Technicznych
oraz
- na stronie vwvw.oranqe.ol/wniosekonadzor.

Z powazaniem

l,t/. ,/upus/y6-),
Wojciech Augustynowicz

Specjalista ds. Ewidencj i i Zarz4dzania Danymi o lnfrastruktuae

zal4czniki

1 . oświadczenie inwestora
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II. Część techniczna 
 

2.1 Stan istniejący  

 

 Planowana jest przebudowa ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej na działkach nr 2982, 

2543, 2563, 2475. Przyszłe zagospodarowanie obiektu koliduje m.in. z ciągiem kanalizacji 

magistralnej Orange przecinającym przedmiotowe działki i słupami kablowymi na ul. 

Grodzieńskiej. Oprócz kabli miedzianych Orange Polska w kanalizacji przewidzianej do 

przebudowy znajdują się kable światłowodowe firmy TVK Net. Niniejsze opracowanie 

obejmuje tylko przebudowę infrastruktury Orange Polska, na przebudowę kabli TVK Net 

został opracowany odrębny projekt.  

 

2.2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej 

 

W ramach niniejszej inwestycji przebudować należy kanalizację pierwotną jedno- i 

sześciootworową z rur o średnicy 110 mm z tworzywa sztucznego biegnącą wzdłuż ulic 

Białostockiej i Grodzieńskiej. Na załamaniach stosować studnie kablowe SK-2, SK-6 i SK-6 

typ warszawski. Przebudowę wykonać zgodnie z trasami na rys.1-3.  

 Rury układać z minimalnym przykryciem 0.7 m. Dopuszczalne są miejscowe „wypłycenia” 

na odcinku zastosowanych rur osłonowych. Zagęszczenia podbudowy nad istniejącą 

kanalizacją dokonywać warstwami z małym naciskiem tak aby uniknąć zdeformowania lub 

połamania rur.   

 Ze względu na obniżenie rzędnej terenu na wysokości budynku nr 118 (róg ul. 

Żeromskiego i Grodzieńskiej) konieczne będzie obniżenie kanalizacji wraz ze studnią 

rozgałęźną o ok. 20 cm (rys.3). W tym celu należy rozebrać istniejącą studnią SK-6, odkopać 

istn. kanalizację 5 otworową po obu stronach w celu jej obniżenia, wykonać nowy przelot 

jednootworowy do studni znajdującej się po drugiej stronie ulicy Grodzieńskiej (rys.6) i 

postawić nową studnię SK-6 typ warszawskie w miejsce zdemontowanej. Ramę studni po 

drugiej stronie podwyższyć do planowanej rzędnej terenu. 

 Prace należy wykonać przed ułożeniem nawierzchni i przed pracami związanymi z 

urządzeniem docelowym terenu. Wprowadzenia rur do studni i końce rur osłonowych 

dokładnie uszczelnić. 

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A. -011, -012, -014, -017, -018, -

020, -021 i -023. 

Demontaż przelotów i studni przewidzianych do likwidacji wykonać po przebudowie 

wszystkich kabli w nich zawartych i wyciągnięciu likwidowanych odcinków kabli. 

2.3 Przebudowa kabli miedzianych 

 

 Po wykonaniu przebudowy kanalizacji należy dokonać przebudowy kabli rozdzielczych i  

magistralnych zgodnie ze schematami na rys.3-5 Do przebudowy kabli kanałowych stosować 

kable typu XzTKMXpw. Do przebudowy kabli napowietrznych stosować kable typu 

XzTKMXpwn. Jako łączniki żył w przypadku kabli wieloparowych, stosować modułowe 

łączniki w wersji do wykonywania połączeń równoległych lub odgałęźnych, jako osłony złączy 

- osłony typu Raychem. 

 W związku z planowana budowa ciągu pieszo-rowerowego część słupy należy przesunąć 

poza jego obręb: wybudować nowe słupy a na słupach kablowych zainstalować skrzynki 

zewnętrzne z głowicami 10p. Dociągnąć do nowych głowic nowe kabel rozdzielcze z 

przebudowanej i istniejącej kanalizacji a następnie dokonać przełożenia istniejących lub 

wybudować nowe przyłączy abonenckich napowietrzne. Zakończenie kablowe w skrzynkach 
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słupowych uziemić - rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 ohm. Na koniec 

zdemontować stare słupy. Przebudowa kabli napowietrznych została pokazana na rys. 2-3. 

 Odkryte i ściągnięte kable kanałowe zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Uwaga: W kanalizacji znajdują się kable nie występujące w systemie ewidencyjnym 

Orange. Na etapie projektowania nie udało się jednoznacznie ustalić czy są to kable 

czynne. Część kabli z dużym prawdopodobieństwem została zakwalifikowana jako 

nieczynne, pozostałe zostały ujęte w zakresie przebudowy.  

 Przy wykonywaniu prac należy zadbać o minimalizację przerw w pracy 

przebudowywanych połączeń. W tym celu w pierwszej kolejności ułożyć nowe odcinki kabli i 

ustawić słupy kablowe. Następnie dokonać montażu kabli w złączach i na słupach. Po 

zmontowaniu kabli dokonać sprawdzenia połączeń. Następnie odłączyć oraz zdemontować 

odcinki przewidziane do likwidacji i założyć osłony złączy. Po dokonaniu przebudowy należy 

dokonać pomiarów prądem stałym przebudowanych kabli. 

  

2.4 Uwagi końcowe 

 

Trasę projektowanej kanalizacji należy wytyczyć geodezyjnie - trasowo i 

wysokościowo na podstawie projektu budowlanego, który wykonawca powinien otrzymać 

wraz z pozwoleniem na budowę. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się i spełnić wymogi 

zawarte w poszczególnych uzgodnieniach. Skrzyżowania z siecią gazową wykonywać pod 

nadzorem PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku. 

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do Orange 

Polska o przekazanie placu budowy zgodnie z załączonymi Warunkami Technicznymi. 

 W miejscach skrzyżowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu wykopy prowadzić 

ręcznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Prace ziemne należy wykonywać przestrzegając ściśle obowiązujące przepisy BHP. 

Znakowanie i numeracja kabla powinny być zgodne z postanowieniami normy ZN-96/TP S.A.-

002/T. 

 Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Podstawą 

do  dokonania odbioru końcowego robót będzie przedstawiona przez wykonawcę techniczna 

dokumentacja powykonawcza, mapy poinwentaryzacyjne oraz  protokoły pomiarów 
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III. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

3.1. Wyszczególnienie kabli. 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli [mb] Ilość 

 Trasowa Montażowa Kmp 

A Kable miedziane magistralne     

1 XzTKMXpw 50 x 4 x 0.5 450 512 45.00 

2 XzTKMXpw 100 x 4 x 0.5 561 621 112.20 

3 XzTKMXpw 150 x 4 x 0.5 102 110 30.60 

4 XzTKMXpw 200 x 4 x 0.5 55 63 22.00 

5 XzTKMXpw 400 x 4 x 0.5 60 64 48.00 

Razem A 1228 1370     257.80 

B Kable miedziane rozdzielcze     

1 XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 272 352 2.72 

2 XzTKMXpw 10 x 4 x 0,5 258 282 5.16 

3 XzTKMXpw 25 x 4 x 0,5 82 90 4.10 

Razem B 606 706 11.98 

C Kable miedziane abonenckie    

1 XzTKMXpwn 2 x 2 x 0.5 420 523 0.84 

2 XzTKMXpwn 3 x 2 x 0.5 44 50 0.13 

3 XzTKMXpwn 4 x 2 x 0.5 42 47 0.17 

4 XzTKMXpwn 5 x 2 x 0.5 29 34 0.15 

Razem C 535 654 1.29 

Razem A, B i C 2375 2748 271.07 

A Kable miedziane do demontażu    

1 XzTKMXpw 50 x 4 x 0,5 427.5 427.5 42.75 

2 XzTKMXpw 100 x 4 x 0.5 508.5 508.5 101.70 

3 XzTKMXpw 150 x 4 x 0.5 91 91 27.30 

4 XzTKMXpw 200 x 4 x 0,5 57 57 22.80 

5 XzTKMXpw 400 x 4 x 0.5 56 56 44.80 

6 XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 248 248 2.16 

7 XzTKMXpw 10 x 4 x 0,5 235 235 3.4 

8 XzTKMXpw 25 x 4 x 0,5 78 78 0.95 

9 XzTKMXpwn 2 x 2 x 0.5 576 576 1.15 

10 XzTKMXpwn 3 x 2 x 0.5 47 47 0.14 

Razem 2324 2324 251.72 

 

3.2 Zestawienie kabli. 

     

Montaż 

1. XzTKMXpw 5x4x0.5  352 mb 

2. XzTKMXpw 10x4x0.5  282 mb 

3. XzTKMXpw 25x4x0.5  90 mb 

4. XzTKMXpw 50x4x0.5  512 mb 

5. XzTKMXpw 100x4x0.5  621 mb 

6. XzTKMXpw 150x4x0.5  110 mb 

7. XzTKMXpw 200x4x0.5  63 mb 
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8. XzTKMXpw 400x4x0.5  64 mb 

9. XzTKMXpwn 2x2x0.5  523 mb 

10. XzTKMXpwn 3x2x0.5  50 mb 

11. XzTKMXpwn 4x2x0.5  47 mb 

12. XzTKMXpwn 5x2x0.5  34 mb 

 

 Demontaż 

1. XzTKMXpw 5x4x0.5  248 mb 

2. XzTKMXpw 10x4x0.5  235 mb 

3. XzTKMXpw 25x4x0.5  78 mb 

4. XzTKMXpw 50x4x0.5  427.5 mb 

5. XzTKMXpw 100x4x0.5  508.5 mb 

6. XzTKMXpw 150x4x0.5  91 mb 

7. XzTKMXpw 200x4x0.5  57 mb 

8. XzTKMXpw 400x4x0.5  56 mb 

9. XzTKMXpwn 2x2x0.5  576 mb 

10. XzTKMXpwn 3x2x0.5  47 mb 

 

3.3. Zestawienie ważniejszych materiałów. 

 

a) Przebudowa kanalizacji pierwotnej i słupa kablowego 

Montaż 

1 Studnia kablowa SK2 kompletna 

dwuelementowa z pokrywą z wietrznikiem 

szt. 2 

2 Studnia kablowa SK6 kompletna szt. 6 

3 Studnia kablowa SK6 typ warszawski 

kompletna 

szt. 1 

4 Rura PCW 110/3 mb 295 

5 Rura HDPE 110/6.3 mb 682 

6 Rura DVR 110 mb 57 

7 Rura HDPE 140/8 mb 90 

Demontaż 

1 Studnia kablowa SK2 szt. 1 

2 Studnia kablowa SK6 szt. 6 

3 Rury PCW 110 mb 1102 

 

b) Przebudowa sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej 
Montaż 

1 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 29* 

2 Osłona złącza XAGA 500-55/12-150-PO szt. 6* 

3 Osłona złącza XAGA 500-55/12-300 szt. 25* 

4 Osłona złącza XAGA 500-75/15-300 szt. 79* 

5 Osłona złącza XAGA 500-100/25-260 szt. 9* 

6 Osłona złącza XAGA 500-100/25-460 szt. 6* 

7 Osłona złącza XAGA 550-160/42-500 szt. 7* 

8 Osłona złącza małoparowa KM-1 szt. 2 

9 Modułowe łączniki żył 10p do połączeń 

mostkowych 

szt. 1302 

10 Modułowe łączniki żył 10p szt. 156 



9 

11 Pojedyncze łączniki żył UB2A szt. 8 

12 Słup kablowy SŻ7 szt. 3 

13 Słup kablowy SŻ8.5 szt. 3 

14 Słup przelotowy SŻ7 szt. 2 

15 Skrzynka kablowa słupowa szt. 6 

16 Łączówka szczelinowa 10p szt. 6 

17 Wspornik przelotowy szt. 2 

18 Wspornik końcowy szt. 6 

19 Uchwyt odciągowy PA szt. 31 

20 Uziom słupa Galmar szt. 6 

21 Osłona GPC 35 szt. 12 

22 Rura PCW 35 mb 36 

23 Kabel XzTKMXpw 5x4x0.5 mb 352 

24 Kabel XzTKMXpw 10x4x0.5 mb 282 

25 Kabel XzTKMXpw 25x4x0.5 mb 90 

26 Kabel XzTKMXpw 50x4x0.5 mb 512 

27 Kabel XzTKMXpw 100x4x0.5 mb 621 

28 Kabel XzTKMXpw 150x4x0.5 mb 110 

29 Kabel XzTKMXpw 200x4x0.5 mb 63 

30 Kabel XzTKMXpw 400x4x0.5 mb 64 

31 XzTKMXpwn 2x2x0.5 mb 523 

32 XzTKMXpwn 3x2x0.5 mb 50 

33 XzTKMXpwn 4x2x0.5 mb 47 

34 XzTKMXpwn 5x2x0.5 mb 34 

Demontaż   

1 Słup kablowy SŻ7 szt. 3 

2 Słup kablowy SŻ8.5 szt. 3 

3 Słup przelotowy SŻ7 szt. 2 

4 Skrzynka kablowa słupowa szt. 6 

5 Łączówka szczelinowa 10p szt. 6 

6 Osłona GPC 35  szt. 6 

7 Rura PCW 35 mb 36 

8 Kabel XzTKMXpw 5x4x0.5 mb 248 

9 Kabel XzTKMXpw 10x4x0.5 mb 235 

10 Kabel XzTKMXpw 25x4x0.5 mb 78 

11 Kabel XzTKMXpw 50x4x0.5 mb 427.5 

12 Kabel XzTKMXpw 100x4x0.5 mb 508.5 

13 Kabel XzTKMXpw 150x4x0.5 mb 91 

14 Kabel XzTKMXpw 200x4x0.5 mb 57 

15 Kabel XzTKMXpw 400x4x0.5 mb 56 

16 XzTKMXpwn 2x2x0.5 mb 576 

17 XzTKMXpwn 3x2x0.5 mb 47 

*Uwaga 

Dla złączy kanałowych równoległych przewidziano podwójną ilość osłon na wypadek gdyby 

trzeba było dokonać ich zamknięcia przed zakończeniem prac. 
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