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Projekt wykonawczy 

Przebudowa linii światłowodowej OKD 406 umieszczonej w przebudowywanej kanalizacji 

teletechnicznej Orange Polska kolidującej z proj. przebudową ul. Białostockiej i ul. 

Grodzieńskiej w Wasilkowie. 
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I. Część ogólna 

 

1.1 Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kabla światłowodowego OKD 406 

umieszczonego w przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej Orange Polska kolidującej z 

proj. przebudową ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie. 

1.2  Inwestor. 

Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. 

 

1.3 Zakres robót. 

  

 - kabel światłowodowy Orange do zaciągnięcia w kanalizację  mb 995 

 - budowa kanalizacji wtórnej 3xHDPE 32/2.9    mb 142 

 - kabel światłowodowy Orange do likwidacji    mb 985 

 - likwidacja kanalizacji wtórnej 3xHDPE 32/2.9   mb 136 

 

1.4 Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne Orange 

- dane z paszportyzacji Orange S.A. i terenu 

 

 

II. Część techniczna 

 

2.1 Stan istniejący i przyszły 

 

 W związku z planowaną przebudową ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej zachodzi 

konieczność przebudowy kabla światłowodowego OKD 406 ułożonego w kanalizacji Orange.  

Niniejszy projekt jest związany z projektem przebudowy kanalizacji Orange na 

przedmiotowym odcinku oraz z projektami przebudowy kabli innych operatorów 

znajdujących się w przebudowywanej kanalizacji. 

 

2.2 Przebudowa kabla  

 

 Na rys. 1-3 pokazana jest trasa przebudowy kabla światłowodowego OKD 406. 

W ramach przebudowy należy wykonać „wstawkę” z nowego kabla. Wszelkie prace 

związane z przebudową linii światłowodowej należy rozpocząć po przebudowaniu kanalizacji 

Orange. Do przebudowanej kanalizacji kablowej Orange należy zaciągnąć trzy rury HDPE 

32/2.9 w celu odtworzenia ciągłości kanalizacji wtórnej. Kanalizację wtórną budować z 

wyróżnikami barwnymi o takich samych kolorach jak rury istniejące. Do istn. rezerwowej 

rury  kanalizacji wtórnej i przebudowanej kanalizacji wtórnej (odc. S1-S2-S3-S4-S5-S1a-S1b-

S7-S8-S9-S1c-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S1d--S1e-S22-S23-S1g-S26-

S27-S28) należy zaciągnąć odcinek kabla stanowiący "wstawkę". Nowy odcinek kabla 
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zlokalizowany będzie pomiędzy istniejącym złącze rozgałęźnym (studnia S1) a 

projektowanym złączem przelotowym (studnia S28). Istniejący kabel należy przeciąć w 

studni S27 i wyciągnąć z kanalizacji do studni S18. W studni S28 należy wykonać złącze 

przelotowe. Przy złączu pozostawić zapasy kabla po 15 m z każdej strony. W studni S1 

należy z istniejącego złącza rozgałęźnego wyprowadzić likwidowany kabel i w jego miejsce 

wprowadzić nowy odcinek stanowiący "wstawkę". Jako osłonę złącza światłowodowego 

stosować mufę złączową skręcaną. 

 Przy zaciąganiu kabli zwracać szczególną uwagę na zachowanie promienia gięcia i 

kontrolować siłę wciągania kabli tak aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych 

naprężeń.  

 Po zaciągnięciu, nowe kable oznakować w studniach Orange przywieszkami 

identyfikacyjnymi zgodnymi z normami Orange. W trakcie robót zadbać o jak najkrótszy 

okres przerwy w transmisji. 

   

 

2.3 Pomiary kabli 

 Po zmontowaniu kabli należy dokonać pomiarów reflektometrycznych i transmisyjnych 

całego odcinka dla obu kierunków. 

 

2.4 Uwagi końcowe 

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zakładowymi. 

Przed rozpoczęciem robót zapoznać się i spełnić wymogi zawarte w poszczególnych 

uzgodnieniach. W trakcie prac przestrzegać przepisów BHP oraz bezpieczeństwa w ruchu 

kołowym na ulicach i drogach publicznych 

W terminie 30 dni przed planowanymi pracami należy zgłosić chęć ich wykonania i 

uzyskać potwierdzenie terminu w Orange Polska S.A. 

 Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację wraz z wynikami pomiarów. 

 

 

Tab.1. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

1 Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 4x6J mb 1130 

2 Osłonki spawów szt. 48 

3 Mufa złączowa skręcana kompletna  szt. 1 

4 Uchwyt mocujący do złącza szt. 1 

5 Uszczelnienie mufy szt. 1 

6 Stelaż zapasu szt. 1 

7 Przywieszki identyfikacyjne szt. 28 

8 Rura HDPE 32/2.9 mb 426 

9 Złączki do rur fi 32 mm szt 24 

 

 



Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
M/ydział Ewidencji iZazqdzania Danymi o |nfrastruKuze 3-Warszawa
ul. Bzeska 24,03-737 Warszawa
tel.: 85 7 47 28 14 fas<.: 85 7 47 28 38
www.orange.pl

Biuro Projektów,,B|PRo.'
u|. 42 Pułku Piechoty 74
15-181 Biatystok

Biatystok,4 kwietnia 2016 r.

Numerpisma: TODDM-13459-063/16 /VA
Temat Paebudowa urzqdzeń te|ekomunikacyjnych ko|iduj4cychz p|anowanq paebudowq u|ic Białostockiej i Grodzieńskiej w
Wasilkowie.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr L,dz,BJ/14/2o16 z 25 |utego 2016 r. dotyczqce przebudowy urz4dzeń
te|ekomunikacyjnych ko|idujqcych z planowanq przebudowq u|ic Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasi|kowie
informujemy, ze projektowana inwestycja ko|iduje z istniejqcq doziemnq i napowietznq sieciq te|etechnicznq
eksploatowan4przez orange Po|ska. W zwi7ku z tym na|ezy, na koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracować
projekt i wykonać pzebudowę istniejqcych urz4dzeń te|ekomunikacyjnych wchodzqcych w ko|izję z projektowanq
inwestycj4, zltracĄqc szczegó|nq uwagę na normatywne od|egtości w zakresie zb|iŻeń iskr4zowań e|ementów
uzbrojenia terenu.
Usunięcie ko|izji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

' 1 . Pzebudować studnie, kana|izację te|etechniczn4 wraz kab|ami świattowodov\^/mi i kablami miedzianymi
magistra|nymi, rozdzie|czymi ORANGE z uwzg|ędnieniem projektowanych jezdni, pzepustów, wjazdów
innych sieci i urz4dzen oraz kab|ami światłowodowymi obcych operatorów ko|idujqce z projektowanymi
ulicami.

Paebudować kable światłowodowe obcych operatorów obcych operatorów: P.P.H.U. A&K Chamer|ińscy
s'j., KoBA Konrad Baranowski - warunki techniczne na pzebudowę na|ezy uzyskaó u wymienionych firm.

Pzebudować doziemne kab|e te|ekomunikacyjne orange na ko|idujqcych odcinkach poza obręb
projektowanych u|ic, z uwzg|ędnieniem projektowanych jezdni, paepustów, wjazdów oraz innych sieci
i uz4dzen. Przebudorywane kab|e w miejscach projektowanych zjazdow układaó w rurach osłonovuych typu
HDPE.

WykonaÓ przebudowę słupków kab|owych, sfupów kab|owych i pze|otowych, Wraz z dochodzqcymi
iodchodzqcymi kab|amidoziemnymi i napowiettznymi pra7łqczamiwchodzqcymi w ko|izję.

Na projektowanych wjazdach, utwardzeniach, ścieżce rowerowej itp. wymienió pokrywy studni kab|owych na
typu jezdniowego klasy D400.

|stniejqce te|ekomunikacyjne kab|e doziemne niewymagajqce zmiany trasowej położenia w miejscach przejść
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi Ąazdami zabezpieczyó dwudzie|n4 rur4
ochronnq typu A1.10PS oraz wzdhlŻ trasy kab|a utoĄć rurę typu HDPE@111/6,3 i zabezpieczyc jq
obustronnie przed zamuleniem.
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Po przebudowie wykonać demontaz przeznaczonych do |ikwidaoji e|ementów infrastruktury te|etechnicznej.

Pzebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich e|ementów infrastruktury te|ekomunikacyjnej musi być
rea|izowane zgodnie z wymaganiami Rozpozqdzenia Ministra |nfrastruktury z dnia 26 października 2005r. w
sprawie warunków technicznych' jakim powinny odpowiadać te|ekomunikacyjne obiekty budow|ane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2OO5r, nr 21 9, poz.'l 864);

Pzdozenie doziemnych urzqdzen te|ekomunikacyjnych zaprojektować zgodnie z norm4 ZN-96/TPSA-027
i powiqzanymi z ni4 Normami |ub ich zaktua|izowanymi odpowiednikami moż|iwie bez pzeruu w łqczności -
kab|e miedziane zrówno|eg|ić na obszarze występowania ko|izji' Przedmiotow4 Zakładow4 Normę można
pobraÓ ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

W miejscach skrzyzowan z jezdniq doziemne kab|e te|ekomunikacyjne na|eży zabezpieczyÓ rur4 ochronnq
grubościenn 4 przez całq szerokość jezdni ;

Pzebudovrrytwanq sieÓ na|ezy projektowaó na terenie, który jest własnościq inwestora' W pzypadku, gdy nie
będzie takiej moz|iwości i sieć zostanie zaprojeKowana na gruntach osób trzecich, |nwestor zobowiqzany
jest zapewnić zgodę wtaścicie|a działki na |oka|izację infrastruKury telekomunikacyjne oraz dostęp do
infrastruktury w ce|u jej konsenruacji i utrzymania na rzecz oRANGE POLSM S'A'' Zobowi4zany jest również
do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do pzebudowanych urz4dzeń. W pzeciwnym
razie wsze|kie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób tzecich
będq obciqzały lnwestora.

Ponadto informujemy, że na obszarze objętym pzedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo występowania nie zinwentaryzowanych uz4dzeń te|etechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji |oka|nej, dokonyłanĄ pzez projeKanta, zostanq stwierdzone róŻnice pomiędzy danymi otzymanymi
z orange Po|ska. a stanem w terenie, na|eĄ je niezwłocznie zgtosió do orange Polska., uzgodnić
z właścicie|em urzqdzeń te|etechnicznych (sieci) orazĄ4c w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzędnych terenu na|eĄ uwzg|ędnić regu|ację poziomu istniejqcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego pzykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Rea|izacja powyzszych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej zgodnie z
obowiqzujqcymi pzepisami prawa dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
orange Po|ska projektu wykonawczego i kopii projektu budow|anego w części te|ekomunikacyjnej,
zawierajqcego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemp|arzach + ptyta CD) i
budow|any (w 1 egzemp|arzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia do Wydziału Ewidencji i
Zarz4dzania Danymio |nfrastruktuae Warszawa w loka|izacjiw Białymstoku, u|. Cieszyńska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, będzie mogła byó zaakceptowana pozytywnie ty|ko po pzekazaniu wraz z
pzedmiotowq dokumentacjq pisemnego oświadczenia |nwestora okreś|ajqcego warunki rea|izacji zadania
pzebudowy istniejqcej infrastruktury ORANGE PoLsM S.A. - rozwiqanie ko|izji; którego wzór stanowi
zdqcznik do niniejszych Warunków Technicznych;

opracowany projekt powinien zawierac szczegółowe dane, dotyczqce zakresu sieci te|ekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
t,lryszczegó|nienie i|ości i rodzaju uz4dzen kubaturowych znajdujqcych się w pasie drogowym, paekazywane
do właścicie|i i zarzqdców dróg w ce|u otzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego'

Dokumentacja projektowa powinna zostać spozqdzona i sprawdzonaprzez osoby posiadajqce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury te|ekomunikacyjnej' zgodnie z wymaganiami pzepisów Prawa
Budowlanego, a także zawierać oświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo Budow|ane, ań. 20, pkt 4.

Dane techniczne potaebne do opracowania projektu dotyczqcego kab|i miedzianych oraz kab|i nalezqcych
do innych operatorów zostanq udzie|one w Wydzia|e Ewidencji i Zaz4dzania Danymi o |nfrastrukturze
Warszawa w |oka|izacji W Biatymstoku , u|. Cieszyńska 3, pok. 2F (sprawę prowadzi Wojciech
Augustynowicz, tel. 85 747 28 14)' Przekazane dane nie zwa|niajq projeKanta od dokonania wizji |oka|nej w
terenie.

Ws4ystkie prae aliqzarle z infrastrukturę te|ekomunikacyjn4 na|ery wykonywać zgodnie z obowiq3ujęcymi
pzepisamitechniczno - budowlanymioraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
ścisłym nadzorem pzedstawicie|i s|użb technicznych orange Po|ska.
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Koszty projektu, prze|oŻenia, zabezpieczenia doziemnych uz4dzeń te|etechnicznych wynikĄ4ce z naruszenia
|ub konieczności zmian stanu dotychczasowego urz4dzen |iniowych przy zachowaniu dotychczasowych
właściwości ufikowych i parametrów technicznych pokrywa |nwestor;

W pr4ypadku uszkodzenia infrastruktury te|etechnicznej, w szczegó|ności w wyniku niedotr4ymania
wymagań i warunków okeś|onych w niniejsrym dokumencie' oMNGE PoLsKA S.A.' obciqży sprawcę
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zvlięane między innymi z wypłaconymi
bonifikatami i karami wynikajqcymi z zawafich pzez ORANGE PoLsKA S.A umów z klientami, a także
innymi karami administracyjnymi.

Ęcznawysokość roszczeń OMNGE PoLst<A S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sięgać nawet
]<woty ki|kuset tysięcy złotych po|skich;

Roboty budow|ano montazowe na|eiy z|ecić wytqcznie firmie specja|izujqcei. się W robotach
te|etechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie te|ekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budow|anych branzy te|ekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o Firma Partnerska ELMo S.A. (u|. Akacjowa 1, Zelków Kolonia, oB-11o Sied|ce, te|. 25 643 60 75), która
komp|eksowo konsen,rluje infrastrukturę te|ekomunikacyjnq stanowiqcq wtasność orange Po|ska S.A',
posiada certyfikaty |So 9001 gwarantujqce wysokq jakość prac oraz duze doświadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

. Firma Pańnerska TP Te|tech Sp. z o.o. (u|. Bańłomieja2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1)' która
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz orange Po|ska, posiada certyfikaty |so 9001 gwarantujqce
wysokq jakośó prac orazduŻe doświadczenie w prowadzeniu prac te|ekomunikacyjnych;

o Firma Pańnerska ATEM - Po|ska Sp. z o.o' (u|. Łuzycka 2, 81_537 Gdynia, tel' 58 662 29 12), I<tora
komp|eksowo konserwuje infrastrukturę te|ekomunikacyjnq stanowiqcq wtasność orange Po|ska,
posiada ceńyfikaty |So 9001 gwarantujqce wysokq jakość prac oraz duze doświadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

orange Po|ska zasIrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwięanych
z budowq |ub pzebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich
24 miesięcy wyrzqdził d|a orange Po|ska szkodę poprzez niewykonanie |ub niena|eżyte wykonanie umowy
dotyczqcej sieci orange Po|ska |ub z którym w tym okresie orange Po|ska rozwi4zala takq umowę |ub
odstqpita od niejz winy tego wykonawcy'

|nwestor zobowięany jest przed rozpoczęciern prac, których dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystqpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne pzekazanie p|acu budowy (spisanie protokotu
pzekazania p|acu budowy) i wyznaczenie upoważnionego pzedstawiciela orange Po|ska ce|em
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury te|etechnicznĄ oraz
dokonania odptatnego odbioru końcowego. |nwestor zobowięany jest zgłosiÓ do orange Po|ska prace min.
na 14 dni robocze przed przystqpieniem do robót' Szczegóły dotyczqce prowadzenia nadzorów i odbiorów
końcowych oraz cennik tych usług można zna|eŹÓ na www.oranoe.p|/wniosekonadzor pod zakładk4Zasady
wykonywania odbioru końcowego/Nadzoru właścicielskiego przez orange Po|ska. V1fukonywanie prac na
sieci OMNGE PoLsM S.A. bez z$oszenia jest naruszeniem wtasności OMNGE PoLsM S.A. i będzie
z$aszane organom ściganial

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac rea|izowane jest poprzez wysłanie wniosku. Jeze|i wniosek dotyczy
rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optote|ekomunikacyjnej) na|ezy
kierować go na adres
Orange Polska S.A.
obsługa Techniczna K|ienta w Warszawie
Wydziat Utzymania Usług i |nfrastrulctury |ub Wydziat Monitorowania i |nterwencji operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
tel, +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawierać m.in. :

o informacje o wykonawcy robót - imię i nazwisko oraz numeru te|efonu do kierownika robÓt,

22.
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. ceMkat jakości z serii |So 9000 |ub inny równowazny dokurnent wydany przez podmiot uprawniony do
kontro|i jakości w zakresie robót budow|anych - jeś|i wykonawca posiada,

. uprawnienia kierownika budowy oraz aktua|ny wpis do |zby |nzynierów,
o harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac,
o jeden komp|et dokumentacji projeKowej (wrazz kopiq zatwierdzenia projektu pzezorange Po|ska oraz

kopiq pozwolenia na budowę),
o inne dokumenty okreś|one na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złoŻony wnioseJ</zamiar rozpoczęcia robóV pzedstawiciel |nwestora (wykonawcy)
otzymuje od komórki orange Po|ska, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym
wniosek zostat zaĘestrowany,

opłaty za świadczony nadzór na|icza się od chwi|i przybycia na p|ac budowy pzedstawicie|a orange Po|ska
zgodnie z pzekazanym zawiadomieniem |nwestora do chwi|i zakończenia robót wymagajqcych nadzoru.
optaty na|iczane s4 za cały okres pobytu pzedstawicie|e orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokot odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego' Paedmiotowy dokument podpisujq
pzedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmoury podpisania przez przedstawiciela
|nwestora Protokó odbioru Końcowego/Nadzoru Wtaścicie|skiego orange Po|ska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez pzedstawicie|a
|nwestora. Protokół odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego jest podstawq na|iczenia opłat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

25, D|a robót rea|izowanych na infrastruktuze te|ekomunikacyjnej będqcej w uzytkowaniu oRANGE PoLsKA
S.A. na|ezy spetnić Wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez pzedstawiciela OPL:
- pzedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (urykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad rea|izowanymi
robotami, d|a przypadku gdy rea|izowane prace nie wymagaj4przekazania placu budowy;
b' pzedstawicie| inwestorazgłaszazamiar prowadzenia prac Wysyłajqc wniosek na wskazany w punkcie 24
wydanych Warunków Technicznych adres wtaściwej komórkiWdidtJ Utrzymania Usług i |nfastruktury WtJuiD
uzupelniajqc przekazywany zakres informacji o dane dotyczqce:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczęciai zakończenia prac,
- nazwiska i numeru te|efonu do kierownika robót,
c. w odpowiedzi na foŻony wnioseJ</zamiar rozpoczęia robóV przedstawicie| |nwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komórki oPL' do której kierowany był wniosek Wydziału Utzymania Usług i |nfrastruktury numer zgłoszenia,
pod którym wniosek został zarejestrowany,
d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjnq (zgodnie z okreś|onym standardem tj.: dane uzupetniane
dułmi |iterami, w sposób trwały, pisakiem ko|oru czarnego, ściera|nym)wprowadzajqc następujqce dane
- nazwę firmy - wykonawcę, |ub podwykonawcę prac,
- imię nazwisko kierownika robót,
- numer te|efonu komórkowego do kierownika robót,
- numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,
e' rnrykonawca uzupełnia zapisy na tab|icy informacyjnej i umieszcza jq w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przedniq szybq od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujqcym się na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tab|ica informacyjna podlega zwrotowi do oPL.
Sposób zwrotu tab|icy informacyjnej na|eĄ uzgodnić z pzedstawicie|em oPL w momencie przekazaniatab|icy.

26. Zakończone prace zwięane z paebudowq infrastruktury ORANGE PoLsKA S.A. na|eży zgłosić do odbioru
komórkom wskazanym w punkcie 23 co najmniej3 dni pzed p|anowanym odbiorem;

27, |nwestor zobowiqzany jest przekazaó komp|et dokumentacji powykonawczej do WEiZDo|/DEiZDo| - na 5 dni
roboczych przed p|anowanym odbiorem prac, przekazĄ4cjq na adres wskazany w punkcie 24, Do



dokumentacii oowvkonawczei ob|igatoryinie musi bvć załączona informacja dowcząca statusu i terminu
wazności Decvzji na zaięcia oasa droooweoo w postaci kopii dokumentów pzezprzebudowanq
infrastrukturę te|ekomunikacyjnq (dotyczy Decyzjina Czasowe zaięcb pasa drogowego na czas robót i/lub
Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym)wrazzponiŻszymi danymi:

1) |nformacja o uzqdzeniu ijego |oka|izacji
a. Miejscowość
b. Ulica/nazwa drogi
c' Rodzaj urz4dzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzqdzenia
3) ogó|ny p|an orientacyjny W ska|i 1:10000 |ub .l:25000 (w przypadku braku wRi7f zwróci się

do WEiZDol o uzupetnienie)
4) Szczegotowy p|an sytuacyjny w ska|i .1:1000 |ub 1:.500 (w przypadku braku wRizzzwróci się

do WEiZDol o uzupetnienie)
5) |nne w za|ezności odZarz4dcy drogi np.: wypis z KRS

28. |nwestor po wykonaniu prac zwroci do oRANGE POLSKA S.A kab|e te|ekomunikacyjne miedziane (złom) o
znacznej wańości będqce jej wtasnościq, które zostaty wyłqczone z eksp|oatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

29' Niniejsze warunkitechniczne ważne sqprzez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania.

UWACTA:
Wykonawca pzystępujqc do prac na infrastruktuze oRANGE PoLsM S.A., zobowięany jest do
paestrzegania i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontro|i dostępu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac,
- prowadzenia prac zgodnie zobowięĄ4cymi przepisami prawa wyłqcznie pod nadzorem właścicie|skim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq.

Nie pzestzeganie powyższego może nuazić wykonawcę nasankcjęfinansowe o których mowaw
punkcie 21.

Szczegótowy sposób postępowania d|a powyzszych wymagań został zapisany:
. w p. 23, 24 i 25 niniejszych Warunków Technicznych
oraz
- na stronie vwvw.oranqe.ol/wniosekonadzor.

Z powazaniem

l,t/. ,/upus/y6-),
Wojciech Augustynowicz

Specjalista ds. Ewidencj i i Zarz4dzania Danymi o lnfrastruktuae

zal4czniki

1 . oświadczenie inwestora



łączy rys.2



łą
c
z
y
 ry

s
.1

łączy rys.3



łączy rys.2




