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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS, wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych w zgyzku zprzebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr ggezyjnym 395/22,
395/17 i 410/3 gmina Wasilkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument arg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjib@ jak w
pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuymagania ogdlne, wspdlne dla robotetpgh szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi.
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych.
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
D-03.06.01 Kanalizacja deszczowa
D-04.01.01 Wykonanie koryta w raz z profilowaniemagszczeniem podia
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabititnego mechanicznie.
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiin@go mechanicznie.
D-04.08.04 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabiliaoym mechanicznie
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korkstypnych
D-05.03.05a Nawierzchnie z bet. asfaltowego wastieralnawg WT-1 i WT-2 z 2010r.
D-05.03.05 Wyréwnanie istniggej podbudowy wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,eaet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyaéy
- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginee].

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmneauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakczeniu.



1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarad
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania
polecdi i innej korespondenciji technicznej peulizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robot i administraei&ontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub taggz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami, stagcy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektowy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezymiera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana kgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gdga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktadé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skltada
sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemsatek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapcy lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigfivdenia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.



1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesdi przedziat
tolerancji nie zostal okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogidzamych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdow, umieszczenia wdzeh organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podilae ulepszone nawierzchni - goérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agqmenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzykiad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowaes¢-dlokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdagcego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegazeMskladd si¢ z pelnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenmewruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleganicdzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajoéw ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona wiwietle pogczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietas
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdiaprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgaienione
w kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowy lub inmp drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.



1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoygsa odebng cala¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na wykonywaniu
robét zwizanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrimi na terenie
budowy, metody #zyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentag projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, skrécona dokumentacja techiiczn

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone graddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowac¢tzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazewdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentaej projektovg oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczng) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidrWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodnoéé rob6t z dokumentacj projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkovewkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich s obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deoyzp wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éreéntow budowli mugz wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w olkres
trwania realizacji kontraktuzado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiate
robét w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii ruchu powinienchya biegco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekargzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiecmtwo
pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu za do
zakmczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywd tymczasowe ummizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wkdeeinne srodki niezledne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroliti wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pligazdow i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnmimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktove.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepis6w i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazldie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziei innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vemya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
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Nie dopuszcza si uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do robot bda miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniomjednostl,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkmczeniu roboét ich szkodlivés zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagai
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymgod: na uycie tych materiatow od wdaiwych organow
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaojaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagddeych wigcicielami tych urzdzei potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamia rozpocecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadraz kedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkaddzémstalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa roboty w
sposéb powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertiadawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédign

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy
Wykonaweg a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdbw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszeikezledne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spemnigje
tych warunkow zostaty usuwié z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne obgienie osiowe nie dalag dopuszczone
na swiezo ukaxczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacdrizyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzegaprzepisdw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiizi odpowiedny
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowenmo by prowadzone w taki
sposoOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.



Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zné wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovee arne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami iethizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwadczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgi, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposélygly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstagtajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniengkonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasse konkretne normy i przepisy, ktore spethianaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoile av warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosg sic do konkretnego kraju lub regionu, mobdy¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapevgejrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwenide przez layniera/Kierownika projektu. Radnice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawicprzedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowylsbuwazane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zobogydany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogpbowa® zgodnie z jego poleceniami. zéé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktéy nalery zwiekszye cere
kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecZzyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiafego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdnyo
robot, Wykonawca przedstawi Azynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegotowe informacje dotysze
proponowanegdrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwnie odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb egty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobtel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wjczapc w to zrédla wskazane przez Zamawjiaggo i jest zobowkzany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirddta.



Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowarzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracfigiaowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw pochodeych
zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne jakie okz si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematow miejscowych g
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyelda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgalzyska na to piserzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatéw do innych robot, .nite dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tychtanialéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@ 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie mym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane msterdo czasu gdy dolg one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya sjakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwoérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prghlterialdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanow podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy loynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjivytwdrni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekofida w tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowuzany do dywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien kgyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
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pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stakmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomuryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie me by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostamzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ri@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziem umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaydospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw 8a mnych parametréw technicznyclrodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodha dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytydzem planie i wyznaczenie wysodo wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez Wykonawe na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowsy SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych
oraz inne czynniki wpltywape na rozwzamn kwestt.

Polecenia Isyniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyjpduniesie Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jaki. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gmaupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych robét,

— wyposaenie w spregt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- spos6b oraz formn gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesphrnologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskzy,
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazons jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robdét i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimer/Kierownik projektu mee zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robdt zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewné wykonanie robdt zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhéiod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych
materiatow.
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Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétygdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonayve zatwierdzone przez kyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez bkyniera/Kierownik projektu éda
odpowiednio opisane i o0znakowane, w sposOb zaakweptly przez Iiyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviiay.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi lktyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi §migi ich wyniki do
akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) lkedg przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matériatv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatdw powinien udzéeinu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,e¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatléw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier/Kierownik projektu
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robdt z dokumentacprojektovy i SST.
Moze réwniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadigzalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bafla pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslkg Normg lub
— aprobaj techniczrn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, ida partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ran&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bAddedg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dédeookresu gwarancyjnego. Odpowiedziathea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowZujacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehba dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatéssaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgecednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robdét, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, wuwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedad przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $?rojektant
nie jest jednak str@gnrumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza i sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kski
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yefyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwmieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obog#ku ukaczenia wszystkich robdt. Bdne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8sil.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadnlzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie traan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aslizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST dglzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotalee w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obha lzda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyc dolczone w formie oddzielnego zafnika do ksizki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyinerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyimosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiérebzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpémie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaegwzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaiea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwigicieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protokét odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
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szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow zadczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niegbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

Nook~wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdtr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpomdstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania
i badania sktadage sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartés¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaw@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniapii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinveynikajacych z posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,
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(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, montad rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéw wységiowych w zwizku zprzebudow drogi gminnej zlokalizowanej na
dziatkach o nr geodezyjnym 395/22, 395/17 i 410438t Wasilkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokuinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatif rob6t na
jak wpkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajgcymi i mapgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz potzenia obiektéw inynierskich.-
zgodnie z przedmiarem robot.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokovego punktéw giéwnych osi trasy i punktow wiséiowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzewmyznaczenia osi obiektu i punktdw wysésiowych,
zastabilizowanie ich w sposdéb trwaly, ochgaoh przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob igpey odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowaigktu (kontur, podpory, punkty).
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ganidot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 do 0,20 m idlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniEgj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkitw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergle lokalizacg i
wspotrzdne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@alazyniera o wszelkich lgach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sic od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg
z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera,
zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyiany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostan zniszczone przez Wykonawawiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeato dalszego prowadzenia robo6t, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mhawidlowej realizacji rob6t natg do obowjzkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osesy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne rony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a #ekdowhzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic robo6t
ziemnych. Maksymalna odlegibpomicdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydds00
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt ze#anych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery roboczalery zalazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyliera.

Rzedne reperdw roboczych nale okresla¢ z talg dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego edne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoae] w
dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiagy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbyt
wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Bdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
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Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza ggaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumengagyrojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachagakwanych przez kyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najle
stosowé w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nk 1 metr. Odlegté¢ miedzy
palikami lub wiechami nafy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owmj. Odlegté¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektova.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych nalewyznaczy jego potdgenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw oke&tajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmoprzyczotkdw i filarbw mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prtgela powinna zawieta opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley prowadzé
wedtug ogdllnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestitda obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmynktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie utatygaej odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Platnd¢ robdt zwihzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegiauv koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nogakrwbpk

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ingsGtéwny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUD83.
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D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotyegce wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych w zwizku z przebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr gagezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3
gmina Wasilkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiiaobét jak
wpkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST- odpowiednio zgodnie z przedmiarem na w/voboty

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot ziemnych w czasie buday |
modernizacji drég i obejmajj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulrungu naturalnego lub z gruntu antropogenicznegnggjaca
warunki stateczniwi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpd maitej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymaitcé na sciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.
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1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwgzanych z trasdrogovy.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
04 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], iy
Pss  -Maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/im

1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, oklena wg wzoru:
U= dﬂ
le
gdzie:
deo -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:
E; -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspyatihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormjpoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widik
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych etlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chiteryzujcy si
miedzy innymi dug wytrzymatcciag oraz wodoprzepuszczakiwg, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowtékniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolnieni¢ Grupy gruntéw
Lp. | wiasciwosci | eAnosti— i i i
niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - —  rumosz - - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - — glina piasz-
- —  awir - - czysta zwgzta,
glina zwkzta,
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— — pospoétka zwietrzelina glina pylasta
- - piasek gliniasta zwigzia
gruby - rumosz |- — it .
- - piasek gliniasty plﬁ;ﬁfzys-ty, i
éredn_' i .ZWIr bard?cl) wyzadzinowe
- — piasek gliniasty ] ~ — piasek
drobny ~ — pospotka gliniasty
- - zuzel gliniasta - —  pyh pyt
nierozpadowy piasz-czysty
- — (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- — itwarwowy
2 | Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinnyc lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lwydoasypdéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykap nie kedac nadmiarem oljosci robét ziemnych,
zostaly za zgagdInzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyirboidowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobarany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw
przydatnych zérddet wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdkyeslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny ¢by
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odklad zyallo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien I¢y materiatem odpornym na dziatanie wilgo§ipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienéblyp materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyclggodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentapjojektows.
Geosyntetyk powinien posiaglaprobag techniczna wydanprzez uprawnionjednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i
hydromechanizaciji itp.),

przemieszczania grunt@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociggi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonapaainien uywaé odpowiedniego spetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosésprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwickszenie odleglxi transportu ponad wala zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezgieczanie geosyntetykéw byty
wykonywane w spos6b nie powoday mechanicznych lub chemicznych ich uszkadZéeosyntetyki wrdiwe na swiatto
stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyckdnych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méenvyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nierbwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO0 cm przy pomiarze fat3-metrove, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotgce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodeicskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowgcych elementy systemOw odwadmm@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagafego warunki terenowe, wykobaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszddt ziemnych tak, aby zabezpie€ézgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma okheaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zanagyeego za te czyndoi, jak robwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istmielych zbiornikdw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi u#fimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trveandbbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podtay i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 26 w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy i SST. Szerok& dna
i gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Dokladné& wykonania skarp
rowow powinna b¥ zgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumengapjojektova i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegafe do siebie arkusze lub pasy geosyntetykowzpalgtada& z zakladem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcproducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje; sitozenie geosyntetyku powinna bydéwna i bez ostrych wygbiow,
mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lidxyprMetoda ukladania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jddadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdevnaley nachgat
lub powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadndiotNie dopuszcza giruchu maszyn budowlanych
bezpdrednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykr¢ gruntem nasypowym niezwiocznie po tdoiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleda@ntoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okiienymi
w pkcie 5 oraz z dokumentaqgprojektovy.
Szczeg0la uwag; nalezy zwrdcké na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakaei wykonania robét

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jéko wykonania robét okigono w pkcie 6 SST D-02.01.0%-D
02.02.01oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidali.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
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1 | Pomiar szerol&i korpusul Pomiar tama, szablonem, fat o diugagci 3 m i

ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m n3
2 | Pomiar szerokmi dnal prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 | Pomiar rednych| oraz w miejscach, ktore bugmwatpliwosci
powierzchni korpust
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rowngéci

powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego|Pomiar niwelatorem exnych w odstpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerok@¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oe¢agj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6.R6wnai¢ korony korpusu

Nieréwngci powierzchni korpusu ziemnego mierzong ftmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwndgci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokagciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych n -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okékny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatponym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda ktorych nie ména okrgli¢ wskaznika zagszczenia naley okresli¢
wskaznik odksztatceniag| zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnyWykonawca powinien przedstg&winzynierowi
$wiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktéredzie oddzield lub wzmacnia przez okres czasu nie krotszy od podanego w
dokumentacji projektowej i SST.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara Wykonawca
wymieni je na wlaciwe, na wikasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majcg zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otracen za obniong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

Zakres czynrgxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.04-82.02-010raz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania praivektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddayosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie plyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Tp$ wymagania dotyegce wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych w zwizku zprzebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr ggezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3
gmina Wasilkéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiaobét jak
wpkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST- odpowiednio zgodnie z przedmiarem na w/voboty

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budaby |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998

[4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Tablica 1. Przydatrnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

P . Provd Przydatne Tresé
rzeznaczenie rzydatne z zastrzeeniami zastrzeenia

1. Rozdrobnione grunt ;
\’/\Ivgrgg/@e skalistektwarde oraz drobni ggglig?;%vt\égatunme

5 2 | grunty kamieniste, 1. Rozdrobnione grunty ;
232 POW porxe] zW|etrze|l|_nowe, rumoszeskaliste mgkkie %?gﬁ{g?e”n? gruntem lub
; i otoczaki T

przemarzania |5 Zwiry i pospoiki, drobnoziarnistym
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rowniez gliniaste ]
3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakciji

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
pyly

gdy bpda wbudowane
w miejsca suche Ilu
zabezpieczone (o
wod gruntowych
powierzchniowych

oX =

zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistdci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

do nasypow nie wszych
niz 3 m, zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem

=

i inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(Q)DOWyZe.J 5 lat)

. Lupki przyvegtowe

5. Gliny piaszczyste, gliny

gliny pylaste oraz inne o
w < gg’%

w miejscach suchych lub
przegciowo
zawilgoconych

9rze alone .

. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
poniej 2%

6. Gliny piaszczyste
Pzwiezie, gliny zwezte i
gliny pylaste zwjzte oraz

inne grunty o granic
ptynnasci w og 35 do 60%

do nasypow nie wiszych
niz 3 m: zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

=

7. Wysiewki kamienne
?hma_s'ge 0 zawarkgi
rakcji towej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
E’rqb_okoéu wigkszej od

apilarngci biernej
gruntu podiaa

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 la|

0 ograniczonej podatsoi
na rozpad -gczne straty
Pmasy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

dy zalega w miejscach
gughych ?S?) @izolcj)wane
od wody

Na goérne
warstwy
nasypow w
strefie )
przemarzania

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo i

srednio-

ziarniste

3. Hotupki przyweglowe

przepalone zawiergge

mniej niz 15% ziarn

mmeH{
od 0,075 mm

1. Zwiry 1 pospotki gliniast
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. P¥Iy piaszczyste i pyly
4. Gliny o granlc/y ptynn&i
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
?hmaste 0 zawarkgi

rakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszen
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty
itp.

a

SZY;\?/ a U, .

4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu_
odpowiaday-

cym pospotkom lub

=4

7.Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty ma
do 1%

Zwirom

8. Piaski drobnoziarniste

0 wska&niku nasnosci
Wn:210

%é{!ﬁé’?ﬁ e o gdy s ulepszane
z*ert())V\ll(ych_ do Grunty niewysadzinowg v(\B/}r/t;gt z\iAr?ct)Bxlllgve ! sv%%\r’]Vg[nnl éck?yr\r/]venr;/t%n’
gtebokasci ! ). a
przemarzani popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
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3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #eiych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabapretu zagszczagcego. Spret
do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez fiyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: p!?lszwwy, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamier@st| Uwagi o
Rodzaje urzdzea ,POSPO '. — — przydatndci
zagszczagcych grubaié liczba grubas¢ 1 ;e przejé grubeié 1 oba przej¢ | maszyn
warstwy przegé warstwy [ ok warstwy 1 ok
[m] n * [m] [m]
Walce statyczne | 1 4502 4do8 | 0,1do0,p 4do8 0,2 do 03 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do03| 8do12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 55 4505 6do8 | 02do0s  6do10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyine | 4 4,07 |  ados | 02dooh 3do 4 0,3 do 0,6 3 do 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne | 3 4,0 g 3do6 | 02do0#  6do10 02dod4 o 6al 5)
okotkowane **
zagszezarki 03do05| 4do8 - - 0,2do 0.5 4dos 6)
wibracyjne
Ubijaki
. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,8 3do5 0,2 do 0,4 3 do 6)
szybkouderzaie
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4 do 10 3do6 3 do 6 uderze
Zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw 1,0do 5,0
. w punkt
wysokaici od 5 do punkt punkt
10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcz& statycznie.

**) Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pgdek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez fiyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonewausi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno &yak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkeiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbydaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy mogmie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by wykonywane réwnolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyimie przez layniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocent
przydatnd¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibgy odspajane, chybae wymaga tego dsgt do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyfsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, agode wskazaniami kyniera. Roboty te dilag wkgczone do obmiaru
robét i optacone przez Zamawjaggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdow niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez kyniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuat@ego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezemn naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nal@rzeprowadzi rekultywacg wedlug odebnej dokumentacji
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysgpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wegmym okoto 4%+ 1% i szerokéci
od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zag;szczenie gruntu i oos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@mjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z& wartos¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w
tablicy 3, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnicte przez bezppednie
zagszczanie podi, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartaosci wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ I dla:
o Nisofgci autostrad innych drog
w m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95
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Dodatkowo mana sprawd&i nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Fzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtapgi@wierzchni, to przed przygiieniem do
budowy nasypu powinna ona dyozdrobniona lub spulchniona naglgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstagmasypu.

5.3.2.Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w
pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.09g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpaser Irtyniera.
W celu zapewnienia statecZgonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szeruko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenonasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez hyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowyw@& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien bybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppowinien by jednostronny, zgodny
Z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni wayspowinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny lmksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzara masyp z
zastosowanierdcieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

fy ) Gorm warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wkaku
wodoprzepuszczaldoi Ko = 6 X 10 ™ m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wigiwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim ypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénof€ei i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektypolegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o dgibco
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nake wykona® z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warspwod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, nals wykon& z gruntu
lub materiatléw o diej przepuszczalrgi. GOrnej powierzchni warstwy popiotu najenad& spadki poprzeczne 41 %
wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopyci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozzbezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lubbgriziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywa
sie wedlug jednej z rej podanych metod, §& nie zostato okrédone inaczej w dokumentacji projektowej, SST luagar
Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnienieainych
przestrzeni

Kazdg roztazong warstve materiatéw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej n 0,3 m, nalgy przykry¢ warstvg
zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drolziarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania (najlepiej spgiem
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wibracyjnym), wypetia si wolne przestrzenie mulzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowaraaypéw mana
stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktdgensickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetniemdnych

przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibyy zbudowane z materiatow mrozoodpornych. Warstwy te

nalery oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaekoto 10-centymetraywwarstvg zwiru,
pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zajgieego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i sgebych
warunek:

4 5= Dy52 4 dis

gdzie:
dgs i di5 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85%% funtu podiaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% tiaftiegruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez pelnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziare wycia w
tym celu powinny posiadaaproba¢ technicziy, wydarny przez uprawniom jednostk. W szczeg6lnéci wymagana jest
odpowiednia wytrzymakd mechaniczna geotekstylibw, unie#fimiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie $davosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyyettwarstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mogtbow

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéwstmaeych, na diugi rownej diugdci klina odtamu, zaleca
si¢ stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wkdlv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mdmp/g
stosowanezwiry, pospotki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, o wsghkiku réznoziarnistgci U=5 i wspoéiczynniku
wodoprzepuszczalsoi ko> 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyafpeiné wymagania ogdlne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zag:szczenia gruntuglpowinien by nie mniejszy ni 1,00 na calej wysokei nasypu (dla autostrad i drég
ekspresowych gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasyp6w nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustow nahy wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza wykonanie przepustdw z innych poprzecznych eleavent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obbie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksitad 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczynasyp przed zsuwanient girzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczmasypu przez podparcie go
murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Whycigcie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghazsci nasypu, wykonanych z
gruntéw o r@nych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada gfebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwgmihieniem okréenia rodzaju gruntu wypemnigego bagno,
wspotczynnikéw filtracji, bad@edometrycznych, wilgotrii itp.,
c) obliczeniach stateczia nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
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e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedarstwove obowizujg ogélne zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waiéd dopuszczalp to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvaiklad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraidge z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeeniem, poszczegoélne jego warstwy oraz kororsyma
po zakaczeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wgqtktu
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca née¢ \je stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Irkyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktorej nie jest mibwe oskgnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaggych lub gruntéw przemieszanych @geegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypéw powinnodpgrzerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgj przed rozmarzgciem zagszcz& ani ukliada na
niej nas¢gpnych warstw.

5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasdniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgbprzepé maszyny zagpzczajce] zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubdci warstw ré@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrgych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach malo ¢rednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscig okreslong w pktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, gsgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie porGwnania pierwotnego i nego modutu odksztalcenia, oki@nych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycterjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, okomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naleja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
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Minimalna warta¢ | dla:

Strefa Autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
k f ruchu ruchu
erspresowye KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gpokasci od
powierzchni rob6t ziemnych porj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomierzevskanika
zagszczenia, przyjmuje swartas¢ wskaznika odksztatcenia lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byiekszy niz:

a) dlazwiréw, pospoétek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartoi 1s=1,0,

¢) 2,5 przy wymaganej wardoi 15<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwktych, itéw — 2,0,

e) dla gruntdéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pagystych, piaskéw gliniastych,

glin piaszczystych, glin piaszczystych zalych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wgkaka zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstve i wbudowa& nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegapszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktGngtada s} grunt czterema pasmami o szergkaod 3,5do 4,5 m
kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powmiey w kazdym pasie ing grubg¢ z tym, ze wszystkie musg
miesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego spsil zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej z
tolerancj podam w pkcie 5.3.4.3. Grunt uony na poletku wedtug podanej #ej zasady powinien 8y nastpnie
zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zag;szczenia, dopuszczaj stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowagaigimierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetenhowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigp@vinny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych kgwi
zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebm liczbe przefc¢
oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1.Warunki ogoine wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktére nigdlp wykorzystane do budowy nasypOw oraz innych pra@gzamych z tras
drogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkitad,zeli:
a) stanowsi nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,
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b) s nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wlrdsae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko woéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéne w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia nigtamt] materialy te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani&watsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny lyykonane zgodnie z dokumentagyrojektovs i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtofgii w sposob okrdony powyzej, materiaty te nalg
przewiex¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiiera. Jeeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi
uzyska zgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggaiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, #li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizypzym odlegtéé
podné&a skarpy odktadu od gornej kreshzi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmakejszym od 20%, odklad nale wykona tylko od gdérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagvonych przez zasypywanie dro@iiegiem, odktad naly wykona od strony najogciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od krasdzi wykopu.

Je&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym niajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsy
przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodze&rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuizajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odkltadow

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&nbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji prtojekj lub SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley przestrzega
ustaléd podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczamti powinien by uformowany w pryzmra o wysokdci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony @ddd 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagman terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczenetytki rolne lub lgne, zgodnie z
dokumentagj projektovy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziema odktad powinno Ry przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiajs jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowiny tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub priregniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimien upewnt si¢, ze spetnione gswarunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlidrzez Wykonawg zajdzie koniecznid dowiezienia
gruntu do wykonania nasyp6w z ukopu, to koszt gynndgci w catdci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktmwaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpkdowej i SST. W czasie kontroli nalezwrécic szczeg6lp uwag na
sprawdzenie:
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a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczré,

¢) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zZaizgeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w pktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritpopjektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdcké na:
a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowdzi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dgrzeprowadzone na prébkach pobranych zlé&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodzcej z nowegarrédia, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu nale okresli¢ nas¢pujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic; ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarna¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej ni jeden raz na
500 nf warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepktg 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcgch wbudowania gruntéw w okresie deszczéw
i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgdghevartasci wskanika
zag;szczenia J lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej
kontroli zagszczenia dopuszcza fiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],azzenie
modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:14998

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdgci I,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez hyniera
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndgci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&e.5 niniejszej
specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegokokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&i wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okomych w dokumentaciji
projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okigonymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe&ST.
Szczego6lp uwag nalezy zwrécié na:
a) prawidlowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) witasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej olgtosci nasypow i ogdinej
objetosci wykopow, pomniejszonej o afipsé¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwdgieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku etbjci gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w
oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom grysduwisungciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkiadu lgdzie okrélona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci wykopow,
powigkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w
pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek na@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejscaiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikaghmieznej $wymagania dotyaee wykonania i odbioru rob6t azanych z wykonaniem
%gﬂ’;]eicn;(r’)]\é\j kanalizacji deszczowej, zabezpieczémeiisych sieci oraz pionowej regulacji istamjch naziemnych elementéw infrastruktury

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stomowmko dokument przetargowy i kontraktowyzyplecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkagfi Technicznej dotyez

- pionowej regulaciji istnigcych naziemnych elementow gdzen infrastruktury technicznej,

-zabezpieczenia istnigjych sieci telekomunikacyjnych lub energetycznyatami ostonowymi dwudzielnymi,

Lokalizacg elementéw infrastruktury technicznej wg DokumejitBoojektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okékenia g zgodne z obowzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami genymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz Dokumenta@ Projektovs, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. _
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Wymagania ogéine dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagidne”.
2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania rob6t ghjch zakresem niniejszej SSE s

e beton,

e cegta kanalizacyjna,

e zaprawa cementowa,

e rury oslonowe dwudzielne,

e podsypka cementowo-piaskowa lub piaskowa.

Do wykonania pionowej regulaciji naziemnych elemenitdrastruktury technicznej nana zastosowianne materiaty, po wcgeiejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Wymagania ogdlne dotyaze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwgzane z pionowregulacy naziemnych elementéw yadzeh infrastruktury technicznej nalgwykonywa recznie przy
zastosowaniu wgzeh pomochiczych np. miotdw pneumatycznych i innyetkezaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiéne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty stosowane podczas wykonywania pragtgbh zakresem n/n SST e przewoz dowolnymsrodkiem
transportu samochodowego w sposob zabezpignzpg przed uszkodzeniem i utgath wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROJI0 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz adzen infrastruktury technicznej

Regulacg naziemnych elementdéw wdzeh infrastruktury technicznej néﬂg wykon& przy zastosowaniu ce%ly
kanalizacyjnej, betonu lub innych zaakceptowany@ep Inspektora Nadzoru materiatow, po odsioini regulowanych
elementow i ich demonta, dostosowujc wysoka¢ posadowienia do wymaganego poziomu (z doktédaa5 mm),
zgodnego z DokumentacProjektow lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. ) o

Po wykonaniu robot teren wokét regulowanych elerdentalery doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofilowa
zagsci¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej llngpektora Nadzoru).

5.3. Zabezpieczenia istniggych sieci telekomunikacyjnych lub energetycznych
43



Zabezpieczenia przewodow telekomunikacyjnych, ayaleykona w z rur ostonowych dwudzielnych,seednicy
odpowiedniej do przekroju |stn§ﬁi3kanal|zacu lub przewodu telekomunikacyjnego.

Zabezpieczenie ptytami typu J  wykdngoprzez posadowienie ich na kegwikach betonowych 15x30 cm dmnych
na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowe;j. ) _ ) _
Wszelkie prace w polity zabezpieczanej infrastruktury nalgrowadz¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ogasci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jagm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Sprawdzenie materiatowgytych do robot
Sprawdzenie materiatéw naptije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamistdmgmi w Dokumentacji Projektowe;j.
6.2.2. Sprawdzenie zgodse z Dokumentaaj Projektovy

Sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektov polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychotab
Dokumentagcj Projektove oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflrima podstawie ogtlzin i pomiarow.

6.2.3. Sprawdzenie jakoi wykonania robot
Sprawdzenie jakoi wykonania rob6t polega na stwierdzeniu zgétmwymaganiami podanymi w pkt. 5.2 n/n ST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RO0®ymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg wykonywanych robét zgodnie z Dokumengaefojektovy i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka) reguiyaia
naziemnych elementéw adzen infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@ORVymagania ogdlne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty objte niniejsz SST obejmuj

- odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00n éd¢ania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. (sztgk regulowanego naziemnego elementadzeh infrastruktury technicznej nale przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocen jakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarbada.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektemn orgginiaehu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionovy regulac regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . & 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.
2.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &tgima i badania.
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D - 04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikdeghnicznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t w
zwigzku zprzebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr gaeryjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina
Wasilkow.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu i realizacji robét wymienionyet pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji janazastosowanie przy wykonaniu koryta, profilowari
zag:szczeniu podiza  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni odpowiedrgodnie z przedmiarem rob6t na wiw
roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ¢ zgodne z obowgzujagcymi  odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST D-M-
00.00.00

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektova,
SST i poleceniami lryniera.

2. Materialy.
Nie wystpuja.
3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00.
Do wykonania koryta naky stosowa:

- sprzt mechaniczny dostosowany do szerak@rofilowanego koryta /réwniarki samojezdne, spki uniwersalne/.

- drobny sprt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgirz nie mae mig zastosowania.

- walce statyczne dostosowane do wigkpag:szczonej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne daasmwania w
miejscach trudno dagtnych dla innego spetu,

- lub inny spret zaakceptowany przezzyniera.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urmzenia nie gwarantage zachowania wymagajakaosciowych robo6t lub nie ¢dace w
dobrym stanie technicznym, zosigmrzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dspczone do robdét. Rodzaj, typ isito
sprztu powinny by zaakceptowane przezzymiera.

4. Transport.

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przezzaty jest na odkitad, to me By on wywaony dowolnymi

srodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady og6lne wykonywania robot.
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w D-M-0@O0O0.
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» Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania koryta dopiero po zakazeniu i odebraniu rob6t
przygotowawczych oraz wszystkich robét gméanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji uszlzer podziemnych w korpusie ziemnym a zarazem b&mgmio przed rozpogeziem
wykonania warstw nawierzchni. Po wykonanym koryaiaz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany inny tiruch bezpérednio zwizany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robét, uwzgbniajgce wszystkie
warunki w jakich leda wykonywane roboty zwrane z wykonaniem oraz profilowaniem i gezrzeniem koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.- nie dotyczy

Wytyczenie koryta powinno ldyzgodne z dokumentagcprojektovy i tolerancjami okrdonymi w niniejszej SST.
Profil koryta powinien by wyznaczony za poma@alikéw i szpilek odpowiednio zamocowanych i utrggvanych w
czasie rob6t. Rozmieszczenie palikéw, ustawionychzydach réwnoleglych do osi drogi, powinno utiwiac
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wykonanie koryta.- nie dotyczy

Rodzaj sprgtu nalery dostosowéa do rodzaju gruntu w ktdrym prowadzorgrsboty i do trudnéci jego odspojenia.
W przypadku gruntdw spoistych naje stosowd spycharki uniwersalne orazegsze typy rOwniarek. &zne
wykonanie koryta nalg stosowd w przypadku gdy np., zbyt mala szerékdoryta nie pozwala na zastosowanie
maszyn lub zakres robét jest maly — za zgbtyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania kopoavinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogégospodarowany zgodnie z zaleceniamymiera.

5.4. Profilowanie podtoza.

5.5.

5.6.

Przed przysfpieniem do profilowania, podie powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysaczdalery
usury¢ bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaenNastpnie naley profilowat podiaze do spadkéw
poprzecznych i podiunych zgodnie z dokumentagprojektowy.  Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wasze od projektowanych.

Przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padimaley jego powierzchri dogesci¢c 3 — 4 przejciami
sredniego walca stalowego lub gtadkiego lub inny s€fiio zaakceptowany przezzjmiera. Do mechanicznego
profilowania podit@a naley uzywa¢ sprztu zaakceptowanego przezyniera.

Zageszczanie podida.

Bezparednio po profilowaniu naly podiaze zagsci¢ walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami mechamgmi w

miejscach dla innego sgitm trudno dosipnych, lub innym spetem zaakceptowanym przezzymiera. Zagszczenie
podiaza naley kontrolowa poprzez badanie wskiaikbw zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne waaito
wskaznikbw zagszczenia podano w tablicy 1

Wilgotnos$¢ gruntu podczas zagzczania nie powinna #0i¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wgcej niz + 20 % jej

wartasci.

Utrzymanie koryta.
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie do
czasu rozpoegzia uktadania podbudowy.

TABLICA 1. Minimalne warto $ci wskaznikbw zageszczenia podiaa [ Js |

Minimalna warto$¢ Js dla drég :

STREFA KORPUSU o ruchu cgzkim 0 ruchu mniejszym
i bardzo cgzkim od ciezkiego
1 2 3
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1.00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od powierzchni
terenu lub rob6t ziemnych 1,00 0,97
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogllne zasady kontroli jakdci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadsystematyczne badania kontrolne w zakresie iestatiwoicia
gwarantugcag zachowanie wymaggakaosci robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta.

- Wskaniki zageszczenia naley sprawdza wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktacybvanych losowo
na kadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600 m2. Zmgczenie nalg kontrolowa& na
podstawie normalnej préby Proctora wg PN-88/&61. Wskaniki zag:szczenia powinny spehdiawymagania
zawarte w tablicy 1.

- Wilgotn@¢ gruntu w czasie zggzczenia naley badd@ przynajmniej dwukrotnie na  kdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk jeden raz na 600 m2.

Wilgotnd¢ zag:szczenia gruntu nie powinna $ozni¢ od wilgotndci optymalnej o wgcej niz + 20 % jej wartéci:

- réwné¢ podizna — nieréwnéci przy pomiarze tat 4 m co 20 m nie powinna przekraéza
2 cm,
- spadki poprzeczne — mierzone tat m i poziomig co najmniej co 100 m i dodatkowo we wszystkichmigach
gtéwnych tukéw poziomych nie powinnyesiézni¢ od spadkéw projektowanych ceej niz + 0,5 %,

- rbwné¢ poprzeczna — mierzona dat 4 m i poziomig co najmniej co 100 m; nieréwém nie powinny
przekracza?2 cm.

- gebokas¢ koryta i rzdne dna — nafy sprawdza co 100 m w osi i na kraglziach  koryta; rénice miedzy
rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny kzacza +1cmi-2cm,

- uksztaltowanie osi koryta — natesprowadzéa w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkotvygunktach
nie rzadziej ni co 100 m; os w planie nie m® by przesunjta w stosunku do projektu o¢giej niz 5 cm,

- szerok& koryta o niewtdciwych cechach geometrycznych powinny¢hiyaprawione  przez spulchnienie do
gkebokasci min. 10 cm i doprowadzone do odpowiednich pataimepo powtornym zagszczeniu.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest ¥ koryta po wyprofilowaniu i zagszczeniu zgodnie z dokumentaprojektovs i obmiarem
w terenie.

8. Odbiodr robot.

Ogoblne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbidr wyprofilowanego i zagzczonego koryta dokonywany jest na zasadach adbotot zanikajcych i ulegajcych
zakryciu i powinien b§ przeprowadzony w czasie umiviajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robét. Wykonawca zgtaszazymierowi do odbioru wykonane roboty a do odbiorzeustawia zestawienia
wszystkich wynikow badai parametrow z bigcej kontroli robét. Odbioru dokonuje dynier na podstawie wynikow
bada i pomiaréw Wykonawcy oraz laboratorium oraz nagiadie oceny wizualnej. W czasie odbioraylnier maze
poleci wykonanie dodatkowych baflagdy zakres lub estotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z wymaganiami
SST /koszty tych badaponosi Wykonawca/ lub gdy istnigjakiekolwiek watpliwosci co do jakéci rob6t  lub
rzetelngci bada Wykonawcy /koszty tych badgonosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia udtére

9. Podstawa ptatndgci.

Pfatng¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta mal@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakasci robot, na
podstawie badalaboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych.
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Zgodnie z dokumentacjprojektovg roboty zwizane z wykonaniem koryta z profilowaniem i gszrzeniem
obejmug ilosci zgodnie z przedmiarem robot .
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- odspojenie gruntu i zagospodarowanie gavakaza Inzyniera,

- wyprofilowanie dna koryta,

- zagszczenie koryta,

- utrzymanie koryta w dobrym stanie do czampoczcia wykonywania podbudowy,
- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwhzane.

10.1. Normy.

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébeakngu”.
BN-70/8931-12 ,Oznakowanie wskika zagszczenia gruntu”.

PN-S-2205 »,Roboty ziemne”.
BN-68/8931-04 ,Pomiar réwroi nawierzchni taf i planografem”.

PP
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru robét w
zwigzku zprzebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr gaeryjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina
Wasilkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargiowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbiét jak w
poz 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST- odpowiednio zgodnie z przedmiarem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznidPgS-06102 [21] i obejmujSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, skgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31]. - Zakredpowiednio jak w przedmiarze robét na wykonamie zadania

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegagcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotoi
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostaleokreilenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt oraz w SST dotygzych poszczegélnych rodzajéw podbudéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w SST dafyyzh
poszczegodlnych rodzajéw podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa famane Jusel
Lp. Wyszczegdlnienie naturaine uee Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc- | zasad-| pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075( od 2do| od 2 od2do| od2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 [ do10| do 12 -15 [3]
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2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714

wiccej niz 5 10 5 10 5 10 15 [3]

3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

e BB, 0d 30 dof 030 | 0d 30 doj 0d30do| _ ) BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01[26]

6 | Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po peing

liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) écieralné¢ czsciowa po 1/5 peing| -42 [12]
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasgkliwosé, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714
25 4 3 5 6 8 .18 [6]

8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 2p PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢  zwigzkow  siarki  w
przeliczeniu na S& %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28 [9]

11 | Wskanik nosnosci Wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy hi
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Material na warsteodgczagca

Na warstw odgjczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstevodcinajca

Na warstw odcinajica stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
- geowtdknire 0 masie powierzchniowej povsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje i
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenarzzdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przeziyniera.

Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefichanicznie powinien wykaza
sie mazliwo$cig korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w urgdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyirsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by ulozona na podhku zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:

D15
dgs < 5 (1)
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz®olziaren warstwy podbudowy lub warstwy gd=apcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®&iaren gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaest warunku:

d50

Og < 1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®ziaren gruntu podia, w milimetrach,
Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na geowtékninie w
ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivdia¢ nacignigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodsci nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegllfnakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwioma by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w tadé@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo ukltadanej warstwy nie moprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ byziazona w sposéb zapewriay oshgniccie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnyzch wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieost& osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej o 20% jej wastd,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadth, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpawiad@ przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpiped rozpocgiem
robét, Wykonawca powinien wykotadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sp¢zbudowlany do mieszania, rozkladania i gagrzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po

zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinienyé takich materialdbw oraz spifu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie ¢ula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikdonego przez fiyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wyniklych z nieétavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevmny obejmowa wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéerzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyakctranicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
bada na dzienne,

Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce robocze] Sgggzcd;\g/; jzzjzg/c
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kaxdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkezyapobierg w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na biegaco przekazywane aynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc}10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzé wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatceBigjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
Ei1 < 2,2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
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1 |Szerokdé¢ podbudowy 10razy na 1l km

w sposob cigly planografem albo co 20 m 4aha

2| Rownai¢ podhzna kazdym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 Mm

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 n
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna leywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o waréwskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwngci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fats.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskinny by zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj =
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a:egj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
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— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dyggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowal o
z kruszywa d  Wskanik o Minimalny modut odksztat-
wskaniku | zag:szczenia Mgksymalg(la( u+@C|e cenia mierzony piyto
Wiy NiE Is nie sprzyste pod kolem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia B obcigzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddvajtosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na whlasny koszt poszeprydbudow przez spulchnienie warstwy na
petrg grubdi¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona naprgwpodbudowy.
Powierzchnie powinny ly naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezkdne do
zapewnienia wymaganej fresci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczoeano w
SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi zanieczyszcze

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie naskliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie mrozoodporic metod
bezpdredny
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki metog
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralndgci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahg&ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahg&ado nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwsz stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@aehnia z tlucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamnmie famane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulododksztaticenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyh
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28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ ¥ s wymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanyctchanicznie w zvgzku zprzebudow drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatkach o nr geodezyjnym 395/225/17 i 410/3 gmina Wasilkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagybiét jak w
poz 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegochaeicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie - jedna lub wéej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstgnosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogoéine” pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniginma
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/liaviru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznierpaw
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, speltaj wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane me pochodzi z przekruszenia ziareswiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dkRiolowa z kruszyw.
Wymagania og6ine” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagoine”
pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmakyania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokraszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0a004£odbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R6dpudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@0
30% lub powyej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycie rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadp kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkasya® odcinki probne, zgodnie z zasadami dlarymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidragjdpkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"6R.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w S%04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiya z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgydpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomikruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04MP@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.mAfgania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-  oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozioonej mieszanki,
—  przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.
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D-04.08.04

WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgganych z
wykonaniem wyréwnania poprzecznego i pagiego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechaniceniwizku z
przebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr gaezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilkéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumengtargowy przy zleceniu robo6t jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem wyréwnania
podbudowy:
a) kruszywami tamanymi stabilizowanymi mechanicznie,

b) zuzlem wielkopiecowym stabilizowanym mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej gdabaikladana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nierébwnaci w profilu poprzecznym i podiunym.

1.4.2.Pozostate oki&enia ¢ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w S304.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogéiplkt’1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy kuszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanynechanicznie naly stosowdé materialy spetniace
wymagania okrédone w:
SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogopkt 2,
SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanegolataianego mechanicznie” pkt 2,
SST D-04.04.03 ,Podbudowazmzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie’ 2k

2.3. Skladowanie materiatow

Kruszywa uywane do robot naly skladowa w zasiekach materialowych na podioutwardzonym, dobrze
odwodnionym w warunkach zabezpiegzsich je przed zmieszaniem z innymi gatunkami krusizfrakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie peoulec zanieczyszczeniu.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem tammarstabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinien
dysponowa sprztem okrélonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagagolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport kruszyw powinien spehdiswymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagan
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywavipoy spetnigé wymagania okrdone w SST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amdchnie” pkt 5.

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrowamia kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przyspieniem do wykonywania wyr6éwnania powierzchnia paodiibvy powinna zsstaoczyszczona z
wszelkich zanieczyszc#igzgodnie z SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skrapigrarstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub z kruszymgwidziana do wyréwnania powinna zsspazed uktadaniem
warstwy wyréwnawczej zoskardowana nabgtkas¢ 7 cm, co pozwoli na wkgiwe zwhzanie wykonanej warstwy
wyréwnawczej z istnigica podbudowy.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane w sposdb umlwiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z
dokumentagj projektovy.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wysmdania podbudowy powinny Bywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbaz \Wykonawg

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmazliwia¢ nacikgnigcie linki do wytyczenia
robot w odsgpach nie wikszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy ngleustawt wzdtuz istniegcej podbudowy prowadnice w taki sposéb,
aby wyznaczaly onécisle warstve wyrownawca podbudowy w stanie niezeggzczonym. Prowadnice winny bystawione
stabilnie, w spos6b wykluczgaly ich przesuwanie gw czasie uktadania i zesgczania kruszywa.

5.4. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeia odcinek prébny, zgodnie z zasadami dkmeymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogbpkt 5.

5.5. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé&¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie soby po
zagszczeniu mniejsza od napiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyréwnawca z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie uklada ¢sii zag;szcza wedlug zasad oklenych w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa faegan
stabilizowanego mechanicznie” pkt 5 oraz SST BA43 ,Podbudowa zuzla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilin@ga mechanicznie” pkt 6 oraz SST D-04.04.03 ,Rodwa z
zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechaniczniét G

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbuggodano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogoIne’k

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbogy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania payviby
zgodne z okrdonymi dla podbudowy w SST D-04.04.00 ,Podbudovirzszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

0Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr szécienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego meichaie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedldagGodaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbioru
sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1hwyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym nagitznie obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— transport materiatu na plac budowy,

— przygotowanie mieszanki,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwgzane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizowamechanicznieagspodane w SST
D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolmpdt 10.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne3T¥ s wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarstgbilizowanego mechanicznie w zeku z w zwizku z
przebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr gaezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagybiét jak w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstnaosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogoéine” pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmngtabilizowanych mechanicznie powinna lyuszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcdnsia lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo miawiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.08dfRidowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagoline”
pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyegce spretu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmagyania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyege transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokraszyw. Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0@®#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04B6dpudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@0
30% lub powyej 70%, szczego6towe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,PooNvadz kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkasya odcinki prébne, zgodnie z zasadami gloymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidragkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng"gR.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w I%04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiya z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgydpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostiy obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04MP@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatioi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.mAfgania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.
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OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyatvierzchni w zwizku zprzebudow drogi gminnej zlokalizowanej
na dziatkach o nr geodezyjnym 395/22, 395/17 i 8l@hina Wasilkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiiaobét jak
w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem naspnej warstwy nawierzchni — zgodnie z przedmiareboto

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatléw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
— kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[131,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C7862].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni
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Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Dokfadne ziycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalmosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzymiera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dosfpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza wiagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lukzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékigg@odano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnycloraikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowad zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nal@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie urzdzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinraviggkonana z twardych elementow
czyszcacych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiatlaiekkie elementy czyszgze i shizy¢ do zamiatania. Zalecassizywanie szczotek wypoganych
w urzadzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadbwyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:;
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
— predkosci poruszania giskrapiarki,
— wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢hbyzolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerapej 10% od ilgci zalazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

72



4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg termiczr,
zaopatrzonych w ugzlzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczoprzed dosfpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i nieetly powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny léyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej niz 1 n¥, a
kazda przegroda powinna ndiewykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorik
przeznaczone do transportu lub skladowania enpdsjinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyyaiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pdahieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywat szczotek ¢cznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,d$ezyinio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu
przy wyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatoczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemammasipi¢ dopiero po wyschrciu
warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy ni@ rozpocg¢ sie po akceptacji przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @psiych
recznie (za pomagcweza z dysz rozpryskowy).

Temperatury lepiszczy powinny r@c sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagag lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powitnyd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju iytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&ylwca powinien zabezpie@zyskropiony
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadmiobne skropienie warstwy w celu oflenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i gheaia wymaganej iléci lepiszcza w zalaoici od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dgparta na atestach producenta z tgenyWWykonawca powinien kontrolowalla kazdej
dostawy wiaciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

. Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza .
whasciwosci wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéad skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuie:
— mechaniczne oczyszczeniezHej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyairpolewaniem wogl
lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetia@sfpltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni
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drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie s$db rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeeprZGDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia o 12903.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D — 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot w zawiku
z przebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr ggezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument farg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibdt jak w
pkt.1.1

1.3. Zakres robét olgtych SST zgonie z przedmiarem robét

Ustalenia zawarte w niniejsze] sfi&acji dotycz zasad prowadzenia rob6t azanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] j4AWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z miedszian
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producentgr¥ypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltomegez Wykonawe
dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawrany jest prowadziZaktadove kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

Warstw $cieralry z betonu asfaltowego nale wykonywa dla kategorii ruchu KR3 — mieszanka AC11S
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8tene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze Bapo w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 ACSS, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 AC8S, AC11S”

Y'Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
% Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sklade@ s¢ z jednej lub kilku warstw stiacych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwikszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
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1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaglym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypehniacz — kruszywo, ktérego ¢lisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo,
ktore sktada si z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kgator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — g6rny wymiar sita (przy okdlaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okdianiu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD —  wlasciwo$¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determir
producent mge jej nie okrélac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentzemdostarczg

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),
IRI (International Roughness Indexdiynarodowy wskanik rownasci,
MOP - miejsce obstugi podndych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalgy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyDRrécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosowé inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, AC8S, 50/70, 70/100
AC11S
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Wielorodzajowy 50/70

KR3 — KR4 |ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5 - KR6 [AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/5

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 50/70 70/100
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 [Penetracja w 25°C 0,1 mnin PN-EN 1426 [21 50-Y0 -100
2 [Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-5]
3 |Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej nk
4 [Zawartgé sktadnikoy
Fozpuszczalnych, % m/im | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 [Emiana masy po starzel
ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31] 0,5 08
nie wiccej niz
6 [Pozostala penetracja % PN-EN 1426 [21] 50 46
Starzeniu, nie mniej fi
7 [Temperatura mgknienia p{ °C PN-EN 1427 [22] 48 45
Starzeniu, nie mniej fi
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 [zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiccej niz
9 |Wzrost temp. mknienia pd °C PN-EN 1427 [22] 9 9
Starzeniu, nie wicej niz
10 [Temperatura tamlingzi] °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
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|Fraaosa, nie weej niz |

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanpolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023][59

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie Metoda polimerami (PMB)
Wiasciwose Jednostka
podstawowe badania 45/80 — 55 45/80 — 65
wymaganie klasa wymaganie klag
Konsystencja .
oérednich Penetracja
P PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
temperatu-rach o
. W 25°C
eksploa-tacyjnych
Konsystencja W
wysokich Temperatura PN-EN 1427 [22] °C > 55 7 > 65 5
temperatu- rachmicknienia
eksploa-tacyjnych
Sita rozcagani§ PN-EN 13589 [55]
(mata pedkasé Jlendt >1w5°C 4 >2 w5°C 3
rozciagania) PN-EN 13703 [57]
Sita rozcaganie
Kohezja W 5°C (duza PN-EN 13587 [53]
rodkosc Jient NPD? 0 NPC 0
Predkose PN-EN 13703 [57]
rozciggania)
Wahadio — Vialil o\ e 13588 541 drcin NPD* 0 NPD 0
(metoda uderzenia
Statasé Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji
(Odporngé Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % > 60 7 > 60 7
na  starzenie szrost temperatu
PN-EN 126071mi knienia P PN-EN 1427 [22] °C <8 2 <8 2
lub -3 [31] ¢
Inne wigciwosci [Temperatura zaptofRN-EN ISO 2592 [63] °C >235 3 >235 3
}Temper,at.“ra PN-EN 12593 [29] °C <12 6 <-15 7
amliwosci
Nawrot — spezysty
Wymagania [ 25°C PN-EN 13398 =50 5 =70 3
%
dodatkowe Nawroot spezysty [51] NPD 0 NPT 0
w 10°C
.| PN-EN 14023 [59] R
Z7akres plastyczrioi bunkt 5.1.0 C TBR 1 TBR 1
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Stabilna¢
magazynowa-nia.

Roznica temperatl pn_gN 1427 [22]
migknienia

PN-EN 13399 [52]
°C <5 2 <5 2

Stabilng¢ PN-EN 13399 [52]
magazynowania. 0,1 mm NPD 0 NP} 0
Réznica penetracji | PN-EN 1426 [21]

Spadek temt

W o porary KNI pN EN 12607-1 [31
ymadgania PO Starzeniu wg - °C TBR} 1 TBR} 1

EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]

dodatkowe

Nawrot spezysty w
P5°C po starzen
wg PN-EN 12607}
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31

%
Nawrdt spezysty w| PN-EN 13398 [51]
10°C po starzen
wg PN-EN 12607t
lub -3[31]

NPD? 0 NPD 0

® NPD — No Performance Determined (¥aiavosé¢ uzytkowa nie okrélana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powirst odbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymbiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powiniendmagazynowany w zbiorniku wypogsmym w system grzewczy gredni z termsstatem
kontrolupcym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg biezpgrednie
zwycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chfodzenia polimefatis w okresie
jego stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania polimeroasfaltowneggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem

zwyktym.
2.3. Kruszywo

Do warstwycieralnej z betonu asfaltowego nalestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] | WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmae kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetidtziszywa powinny spetnéawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, H, 1

Skladowanie kruszywa powinng sidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee skiadowiska musi ldyrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinroaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwejgoego
odpowiedny przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
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nalezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostianajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach o#eych
przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pefczen i kraw edzi

Do uszczelnienia poker technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
Z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych,
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

—  nie mniej i 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

—  nie mniej i 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam@ tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi nalezy stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do ziczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstwy scieralrg) nalezy stosowd kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikogvgolimerami wediug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsjgfaltowe
2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulgj asfaltows mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstaiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyabi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ingd’f&t 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawcazaleznosci od potrzeb, powinien wykazaic mozliwosciag korzystania ze
sprztu dostosowanego do przt¢j metody robot, jak:

- wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyidigm lub ciglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,

uktadarkaggienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
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- lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne i/lub inneaglzenia czyszegce,
- samochody samowytadowcze z przykrycieezéntowym lub termosami,
- spret drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naleprzewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych
w urzagdzenia umeliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetniacz luzem powinien kyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow sypkich,
umazliwiaj gcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodzi
wydzielanie wodoru i griba wybuchu przy emulsjach o piH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatessci od pos¢pu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanmieszanka powinna byzabezpieczona przed ostygpiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikinb@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czassportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewniatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBaehnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny lmzyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywa¢é tylko
srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podarsST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygiieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnggominimalna zawarto lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamihego i tamanego, to nafeprzyjaé proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8, 9 i 10.
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Uziarnienie mieszanki mineralnej ozmavart@¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warséaigralnej dla

Tablica 6.
ruchu KR1-KR2 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawartoﬁi: Iepiszcze Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6
minimum’
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej ozmavart@¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warséaigralnej dla
ruchu KR3-KR6 [65]
Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartd¢ lepiszcza, minimum Bumins.6 Brmins 42
) Minimalna zawarté lepiszcza jest okééona przy zataonej gstoici mieszany
mineralnej 2,650 Mg/h Jezeli stosowana mieszanka mineralna may igestosé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawaito lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ prze;
wspotczynnik€E wedtug rownania:
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Tablica 8. Wymagane wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Zzag:szczania wi
Wihasciwosé PN-EN Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S
badania
13108-20 [48]
Za.Wartdé WolnyCrC 1 2 Ubl]anle PN'EN 12697'8 [33], Vminl,O Vminl,O Vminl,o
przestrzeni o '
x50 uderze p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 VmaxS,O
Wolnf _ przestrzenic_l_2 ubijanie PN-EN 12697-8 [33],] VFBmins | VFBnins | VFBrinzs
\Wwypetnione ' '
lepiszczem px50 uderze p.5 VFBpings | VFBrings | VFBrings
Zawartag¢ wolnych 2697-8 [33
przestrzeni C.1.2,ubjjanie, | PN-EN 12697-8 [33], WA, WAL | VAL
W mieszance D x50 uderze 5 4 ni4 4
mineralnej P-
PN-EN 12697-12 [35]
przechowywanie w
Odporna¢ ngC.1.1,ubijanie, | 40°C z jednym cyklem
dziatanie wody? [Px35 uderze zamraania, ITRe0 ITRe0 TSR0
badanie w 25°C
3 Ujednolicor procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WZX-2010 [65
w zahczniku 1.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
zag:szczania wi
Wiasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20 [48]
Zawartosé wolnycHC.1.2,ubijanie Viminz,0 Vinin2,0
. e ' | PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni x50 uderzé Vs Voo
max: max:
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda
Odpornd¢ nawatowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSar 050 WTSur 050
. ) o
deformacije trwaté . 1310820,03&.%2]0 C, 1000 PRD ARgeriar PRD Aderiar
Odpornég¢ na dziataniC.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 [35]
' IT IT
wody FX35 uderze przechowywanie w 40°C z oo oo
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jednym cyklem zamtania,

badanie w 25°C%

3 Grubai¢ piyty: AC8, AC11 40mm.

®) Ujednolicom procedu¢ badania odporrgi na dziatanie wody podano w WZX-2010 [65

w zahczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéegjeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki

zag:szczania wi
Wihasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania AC8S AC11S

13108-20 [48]

A iani Vmin2,0 Vmin2,0
Zawartae _ wolnycHC.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni P x50 uderzé V. V.
max4 max4
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda
Odporngé newatowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSwR 0.20 WTSur 0,30
def je trwaté 1310820, D.1.6,60°C, 10 00
elormacje trwa P98'P100 ,Cyk" [3'8] ' I:’RDAIRdekIar I:’RDAIRdekIar
PN-EN 12697-12 [35],
od . dziatanic.1.1 ubiiani _przechowywanlew40°_C z
pornd¢ na dziatani Lbyane, jednym cyklem zamraania, TSRy TSRy

wody P x35 uderzé
badanie w 25°C”

3 Grubai¢ piyty: AC8, AC11 40mm.

®) Ujednolicon procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65kakcznik
1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszarkmineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcamyavgotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mateo-asfaltowej w otaczarkach, w tym tekwstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikédw oraz pomiaru tentpgrgpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezgdanej temperatury z doktadémig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie meoprzekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelicasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatumsmainki mineralnej nie powinna doy
wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 11. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftodostarczonej na miejsce wbudowania, a nzay
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytwaérni.
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Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [1C]

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

\Wielorodzajowy-35/50
\Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposo6b i czas mieszania sktadnikdieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapeivmdwnomierne otoczenie

kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza esidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyrni, pod warunkiem skoordynowania
micdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw, $diavosci objetosciowe) z

zachowaniem braku #zaic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podlze (warstwa wyréwnawcza, warstwagwjca lub stara warstwécieralna) pod warstyscieralry z betonu

asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:

- ustabilizowane i doe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub polmgstduznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réwng podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracza

wartasci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtdpomiar tag 4-metrovy

lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
podiaza pod warstw

Klasa drogi Element nawierzchni scieralry [mm]

A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,ge#tania 6
Wytaczania

GP Jezdnie gkznic, jezdnie MOP, utwardzol 8
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, sgkzania i wyhczania
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocZa
8
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Z,L,D [Pasyruchu 9

Jeeli nierbwndci s wigksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podtaze.

Rzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwiel@adnaley usurngé.

Nierowngéei podiaza (w tym powierzchgiistniegcej warstwyscieralnej) naléy wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podio faty z materialu 0 mniejszej sztywiud (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usun¢é, a powstate w ten sposéb ubytki wypélninaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia patenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w pozionalery wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi maétami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podian wykazujcym zniszczenia w postaci siatkickan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przysieniem do produkcji mieszanki jest zobgeany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank.
Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszczaesoceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszarkwyprodukowayg po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do baflaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdwyimer podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek probny

Przed przygtieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaraicprobny
celem 4cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 M a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipian
uzy¢ takich materiatow oraz spyti jakie zamierza stosowao wykonania warstwgcieralnej.

Wykonawca me przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadonawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obagnia nawierzchni ruchem.
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Podlze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ghgizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pa@dtdnp. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego powinno kiywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

- zaleca sistosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilg¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz
zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigkszy ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdre po idoiu warstwy
scieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa& rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza ¢siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podénaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.
5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanrkmineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-defagj asfaltowej powinien lfyzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszarkmineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywd w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wgei doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>nd/s)

W wypadku stosowania mieszanek naine-asfaltowych z dodatkiem obkajacym temperatyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia naokgéci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robdt|  w czasie rob6

\Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5

\Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiéciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana grubio Wskaznik Zawartdg¢ wolnych
warstwy zagszczenia  |przestrzeni w warstwle
Typ i wymiar technologicznej [cm]
mieszanki [%0] [9%6(vIV)]
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AC5S, KR1-KR2 2,0+ 4,0 > 98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 2,5+45 > 98 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+50 > 98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 > 98 3,0:5.0
AC11S, KR3-KR6 3,0+50 > 98 3,0:5.0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powirby wbudowywana rozktadagkwyposaong w uklad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektova. W miejscach niedogbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grub@ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinnydgdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jékorobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Przed przygiieniem do rob6t Wykonawca powinien:

0 uzyskd wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE imakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklarac
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtgdyy i

[0 ew. wykon&dwlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedne przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogélne
Badania dzigbie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnegazoadg,

- badania kontrolne (w ramach nadzoruerimzlawcy — Inyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy srykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow dozagelnié itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonyévete badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny nalg niezwlocznie usut.
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Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywda zleceniodawcy na jegéadanie. Irkynier moze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bafidVykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralsfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [36]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-ésfied;,
- wykaz iléci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy tastai,
- pomiar rowniei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
- pomiar parametrow geometrycznych poboczy
- ocena wizualna jednorodoiopowierzchni warstwy,
- ocena wizualna jad@ wykonania pajczei technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolng badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdw do uszczelhidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hads miejscu budowy zajmuje esiinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”

11 Uziarnienie

1.2 ZawartG¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ | zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 \Warstwa asfaltowa

2.1  Wskanik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 ROwnaGé

2.4 Grubds¢ lub ilos¢ materiatu
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2.5 awartdi¢ wolnych przestrzeriy

2.6 tasciwosci przeciwpglizgowe

? do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 r nawierzchni jedna prébka; w ra
potrzeby liczba prébek me zostd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terd
zabudowy)

P w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawagda przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

laynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitz@adcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinigt mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty badaontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrawe s powtorzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahpd

Badania arbitrawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badaarbitraowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poneBibna, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiéciwosci materialdw naley oceni& na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgr asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grub& wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697483 oraz ila¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiega od projektu o wartei podane w tablicy
16.

W wypadku okékania ilasci materialu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty nale
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdgaodcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien
zawiera co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgéciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.
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Za grubsg warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkwgzowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci

1. —dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 600(
2
m- lub

— droga ograniczona krasnikami, powierzchn
wigksza nk 1000 nf lub <10

— warstwdcieralna, ild¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub <15

— warstwdcieralna, ild¢ wicksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

® w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteieralna jest uktadana z apréeniem
wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym etapie budowy do gor
warstwy nawierzchni obowzuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1
15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczgy wartasici dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczyk#adego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okréenie g:staici objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone
w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni halbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny agodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna
Pomiary rowroi podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rowkoi podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #ggych klas naley stosowé

metod; pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugii 50 m.
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Dopuszczalne warfei wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloro w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67].

Do oceny réwlo podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pdav i parkingéw naley
stosowé metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej, mierac wysokd¢ przewitu w potowie
dlugdsci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej mi co 10 m. Wymagana réwgb podiwna jest okrélona przez warta
odchylenia réwnéci (przewitu), ktore nie mog przekroczg 6 mm. Przez odchylenie réw§m rozumie s najwicksz
odlegtas¢ migdzy tat a mierzon powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnegotosci wskanika réwndci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drag wyszych klas nie powinny iywi¢ksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni, w prawgtadzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskanika réowndci podiwnej IRI warstwyscieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartasci wskanika IRI
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, datkowe, whczanig <29
wytgczania
A 'S
GP Jezdnie dcznic, jezdnie MOP, utwardzao <3,7
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzani
wytgczania, postojowe, jezdnieackznic
G utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnegaas¢ odchylenia rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z i L nie powinna bywicksza nk 8 mm. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowloi poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych natg stosowd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodynmowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nazlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzi¢jeo 10 m. Wymagana rowfbpoprzeczna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnegotas¢ odchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni
drog wszystkich klas technicznych nie powinna hyicksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje svediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne waitdodchyléh rowndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Wartasci odchyled
réwnaici poprzecznej
Klasa drogi Element nawierzchni [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaanig <6
wytgczania

A'S

GP Jezdnie dcznic, jezdnie MOP, utwardzo <8
pobocza
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Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzani

G wytaczania, postojowe, jezdnieackznic
utwardzone pobocza <8
Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie wdewosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien gy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni peaykowitym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonujegsprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigadiz co 50 m na nawierzchni zuwinej
woda w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien kyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Miarwtasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Zaamdajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje groznice wartcsci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: i D. Dluga¢ odcinka
podlegagcego odbiorowi nie powinna bywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku raeiipna by
mniejsza nt 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzihma ktérych nie mana wykona pomiaréw z pgdkoscia
60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrmayania, niektdregcznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspotczynridaia
nie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacjy ®kreSlone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Jeeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieg¢ on
zrealizowany z najmniejszym mavym opGéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnegotosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byniejsze ni

podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdmazdach do skrzpwan
poszczegolne wyniki pomiaréw wspétczynnika tardepowinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane prggghwem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy pgdkosci
zablokowanej opony wzgdlem

Klasa drogi Element nawierzchni nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A 'S Pasy: whczania i wyjczania, jezdni >0,44 -
tacznic
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardz >0,36 -
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.
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Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektovy z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcmiarow
nie maze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, miereao 100 m, nie powinno0i¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zicza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdwvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
roéwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wygld zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sian, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podsu®5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warsté®ieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podar®ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznajecsta wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdamy 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotyce podstawy piatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” filt 90
obmiarowe;j

Cena wykonania ¥ marstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[l oznakowanie robot,
[l oczyszczenie i skropienie pozido
[1  dostarczenie materiatléw i spiz,
[l opracowanie recepty laboratoryjnej,
[l wykonanie préby technologicznej i odcinkalprégo,
[0 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowejgp transport na miejsce wbudowania,
0 posmarowanie lepiszczem lub pokrycigripasfaltovy krawedzi urzdzeir obcych i krawznikéw,
0 roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
[1  obcécie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

0 przeprowadzenie pomiaréw i badarymaganych w specyfikacji technicznej,

96



[0 odwiezienie spetu.
9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét atomych niniejsz SST obejmuje:

0 roboty tymczasowe, ktdrg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespnigrzekazywane Zamawigiemu i
S3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

0 prace towarzysze, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (SST)
1.D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej SST)

2.PN-EN 196-21 Metody badania cement®znaczanie zawaroi chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

3.PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada

4.PN-EN 932-3 Badania podstawowych $egiswosci kruszyw — Procedura i terminolog
uproszczonego opisu petrograficznego

5.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
Metoda przesiewania

6.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznezanie ksztaltu ziaren
pomo@ wskanika ptaskdci

7.PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dataosci kruszyw —Czgé¢ 4: Oznaczanie kszta
ziaren — Wskanik ksztattu

8.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych &etaosci kruszyw — Oznaczanie procentov
zawartcci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku paziszenia lu
tamania kruszyw grubych

9.PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dotavosci kruszyw — Czgé¢ 6: Ocena WHCIWOSCI
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Ocena zawartei drobnycl
czastek — Badania bkitem metylenowym

11.PN-EN 933-10 Badania geometrycznych $eilaosci kruszyw — Czgé¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumis
powietrza)

12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydhéciwosci kruszyw —Metody oznaczan

odporndci na rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznydssciwosci kruszyw —Oznaczanie gstaici
nasypowej i jamiski

97



14.PN-EN 1097-4

15.PN-EN 1097-5

16.PN-EN 1097-6

17.PN-EN 1097-7

18.PN-EN 1097-8

19.PN-EN 1367-1

20.PN-EN 1367-3

21.PN-EN 1426

22PN-EN 1427

23PN-EN 1428

24 PN-EN 1429

25.PN-EN 1744-1

26.PN-EN 1744-4

27.PN-EN 12591

28.PN-EN 12592

29.PN-EN 12593

30.PN-EN 12606-1

31.PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

32.PN-EN 12697-6

33.PN-EN 12697-8

Badania mechanicznych i fizycznyddciwosci kruszyw —Czgé¢ 4: Oznaczan
pustych przestrzeni suchego, gszrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyddciwosci kruszyw —Czgé¢ 5: Oznaczan
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw -€z¢é¢ 6: Oznaczan
gestasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyddciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczaie
gestasci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrydciwosci kruszyw —Czgé¢ 8: Oznaczan
polerowalndci kamienia

Badania witswosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynrik
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

Badania wiaciwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnike
atmosferycznych -Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceamémperatury mknienia — Metodze
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zawardoi wody w emulsjac
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie pozostdld na sicie emuls
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dstevosci kruszyw —Czes¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrete rozpuszczalgoi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeade temperatury tamlivgoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — @zmanie zawartgi parafiny — Czs¢ 1: Metod:
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe -Oznaczanie odporgoi na twardnienie pc
wptywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT

Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawalti wolnej przestrzeni
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34.PN-EN 12697-11

35.PN-EN 12697-12

36.PN-EN 12697-13

37.PN-EN 12697-18

38.PN-EN 12697-22

39.PN-EN 12697-27

40.PN-EN 12697-36

41.PN-EN 12846

42 .PN-EN 12847

43.PN-EN 12850

44 .PN-EN 13043

45.PN-EN 13074

46.PN-EN 13075-1

47.PN-EN 13108-1

48.PN-EN 13108-20

49.PN-EN 13179-1

50.PN-EN 13179-2

51.PN-EN 13398

52.PN-EN 13399

53.PN-EN 13587

54.PN-EN 13588

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Cz$¢ 11: Okralenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnasfaltowycl
na goaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltow
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolvytrwalé stosowanyc
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltoweédznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych p
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&aie rozpadu €z¢s¢ 1: Oznaczanie indek
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&iniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe —wegania — C&¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvilgania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumiczny@ees¢
1: Badanie metagPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumiczny@ees¢
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie nawrotu spzystego asfaltd
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Gznaczanie odpor§oi na magazynowar
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie a@gliwosci lepiszczy asfaltowyc
metody pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych me
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testu wahadtowego

55.PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie cigliwosci modyfikowanych asfaltow
Metoda z duktylometrem

56.PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie przyczepfw emulsji bitumicznyc
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57.PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaamie energii deformaciji

58.PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji kationowych emu
asfaltowych

59.PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltoweZasady specyfikacji asfaltéw modyfikowan
polimerami

60.PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
61.PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62.PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatpey zaptonu i palenia Pomiar metog
otwartego tygla Clevelanda

63.PN-EN I1SO 2592 Oznaczanie temperatury zapitqralenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszamékeralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwialea drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyghtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawiardie asfaltowe na drogach krajowych - Zgzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe kjeuasfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

67. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja DroglRanych —
Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997
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D — 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA i WYROWNAWCZA
wg WT-1 i WT-2 z2010r.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot w zawiku
z przebudow drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr ggezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument arg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibd@ jak w
pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST- zgodnie z przedmiarem robét

Ustalenia zawarte w niniejszej gfiikacji dotycz zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
warstwy whzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENA&-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
Z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej amipcenta. W przypadku produkcji mieszanki minerasfaltowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgwrany jest prowadziZaktadovg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wyrdwnawcz i wigzaca z betonu asfaltowego nalewykonywa dla kategorii ruchu KR3 — mieszanka AC16W
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8&teme mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze Bapo w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W

Ypodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

% Dopuszcza 8i AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KIRR6 przy spetnieniu wymagaak w tablicach
16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zatesci od KR.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw stigcych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehoutozona na istnigjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do idaia kolejnej warstwy.
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1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#{emie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wryl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — skifad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgitenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypehniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo,
ktore sktada si z wypetlniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lgator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy ywcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; prodt
moze jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemzemdostarcz§

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),
MOP - miejsce obstugi podzdych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalgy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyDRrécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosow& inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiggacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
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ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 |AC11W,AC16W 50/70
KR3 - KR4 |AC16W,AC22W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy 35/50
50/70
KR5 - KR6 |AC16W AC22W | 35/50, wielorodzajovyy PMB 25/55-60
35/50

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 35/50 50/70
1 2 3 4 5
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 [Penetracja w 25°C 0,1 mnin PN-EN 1426 [21 35+p0 =780
2 [Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+54 46+54
3 |[Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej n
4 [Zawartgé sktadnikoy
Fozpuszczalnych,
% m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
5 [Emiana masy po starzel
ubytek lub przyrost),
% m/m | PN-EN 12607-1 [31]] 0,5 0,5
nie wiccej niz
6 [Pozostala penetracja % PN-EN 1426 [21] 53 50
Starzeniu, nie mniej fi
7 [Temperatura mgknienia p{ °C PN-EN 1427 [22] 52 48
Starzeniu, nie mniej fi
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 [zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
hie wiccej niz
9 |Wzrost temp. mknienia pd °C PN-EN 1427 [22] 8 9
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Starzeniu, nie wicej niz

10 [Temperatura tamlivgi| °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie wtej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanygh

Wymaganie Metoda polimerami (PMB)
Wihasciwosé Jednostka
podstawowe badania 25/55 - 60

wymaganie klasa

1 2 3 4 5 6

Konsystencja
posrednich Penetracja
temperaturach PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploa- W 25°C
tacyjnych

Konsystencjaw|
wysokich
temperaturach
eksploa-
tacyjnych

[Temperatura

A PN-EN 1427 [22] °C >60 6
micknienia

Sita  rozcaganie

..| PN-EN 13589 [55] o
mata  pedkosé| o\ "N 13703 57] Jlent >2w5°C 3
rozcizgania)
Sita rozcggania v
Kohezja 5°C (dwg PN-EN 13587 [53]
bredkose  rozci| | PN-EN 13703 [57] Ve NPO? 0
gania)
Wahadio ~ Vialll b\ e 13588 [54] Jickn NPD? 0
metoda uderzenip)
Statasé Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji
(Odpornge  |Pozostala PN-EN 1426 [21] % > 40 3
penetracja -
na starzenie w
PN-EN 12607Wzrost temperatu o
1lub -3[31] fmicknienia PN-EN 1427 [22] C =8 3
inne  [Temperatura | o\ N 150 2592 [63] °C > 235 3
whasciwosci  zaptonu
Wymagania [ emPeratura PN-EN 12593 [29] °C <12 6
famliwosci
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dodatkowe

Nawr6t spezysty w

wg PN-EN 126074
ub -3[31]

- 0,
broc PN-EN 13398 [51] Yo >50
Nawr6t spezysty w
10°C NP
7akres PN-EN 14023 [59] R
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR
Stabilnaé¢
magazynowania. PN-EN 13399 [52] o <5
Roznica — 1empg- pn N 1427 [22]
ratur meknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399 [52]
Imagazynowania. 0,1 mm NPD
Réznica penetracjii PN-EN 1426 [21]
Spadek tempe-
ratury ml;k_nlenle PN-EN 12607-1 [31]
po starzeniu w oC TBR
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrdt  spe-zysty
W 25°C ol
Starzeniu wg PN- >50
EN 12607-1 lub 3 PN-EN 12607-1 [31]
(31] %
Nawrét spezysty w PN-EN 13398 [51]
10°C po starzen NPD?

® NPD — No Performance Determined (¥aiavos¢ uzytkowa nie okrélana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powirst odbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymbiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powiniendmagazynowany w zbiorniku wypasaym w system grzewczy gredni z termostatem
kontrolupcym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg biezpgrednie
zwycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie

jego stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania polimeroasfaltowneggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem

zwyktym.

2.3. Kruszywo
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Do warstwy wiacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego rglstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44]
i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelnig€miszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic, 8,0, 11.

Skladowanie kruszywa powinne sidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkods. Podilae sktadowiska musi Idyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaglbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwajgego
odpowiedny przyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigdomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Skltadowani@odka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia poten technologicznych (tj. ztzy podiienych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangaych pojczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
Grubad¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no

—  nie mniej i 10 mm przy grubd&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

—  nie mniej i 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metagdna gosco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zjczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaayca z warstwy $cieralmy) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikovgimlimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsjsfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulgj asfaltovs mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstuiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowi zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyadi.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng"dht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawcazaleznoici od potrzeb, powinien wykaZaiec mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyifigm lub cigtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,
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- uktadarkaggienicowa, z elektronicznym sterowaniem régmaktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inneaglzenia czyszegce,
- samochody samowytadowcze z przykrycieezéntowym lub termosami,
- spret drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naleprzewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych
w urzagdzenia umeliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetniacz luzem powinien kyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow sypkich,
umazliwiaj gcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodzi
wydzielanie wodoru i griba wybuchu przy emulsjach o piH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od pos¢pu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanmieszanka powinna byzabezpieczona przed ostygpiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikinb@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czassportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewniatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBaehnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny lmzyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywaé tylko
srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podarsST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygiieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W).

107



Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna @dwi¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamihego i tamanego, to nafeprzyjaé proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach

6,7, 8.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej omawarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydgej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do od dq
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10{0
ﬁ]?r\'],\lls]r;?ﬁ) Iepiszcze Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
) Minimalna zawarté: lepiszcza jest okébna przy zaldonej gstcici mieszank
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna mag igestasé (pg), ta
do wyznaczenia minimalnej zawadtd lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnayé prze;
wspotczynnik&® wedtug réwnania:
a ="
£y

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
zag:szczania wi
Wihasciwosé PN-EN Metoda i warunki badanial AC11W AC16W

13108-20 [48]
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ZawartGé C.1.2,ubijanie PN-EN 12697-8 [33], Vinin 3,0 Vinin 3,0
wolnych : 2x50 uderzé

przestrzeni p. 4 Vimax 6,0 Vimax 6,0
\Wolne

przestrzenie [C.1.2,ubijanie PN-EN 12697-8 [33], VFBrines VFBrineo

tni 2x50 uderze
Y\Cf}lgri)sezgfenn? et p- 5 VFBringo VFByinsgo

Zawartaé

wolnych C.1.2,ubljanie,

pr_zestrzenl 2x50 uderzé
mieszance p.5

mineralnej

PN-EN 12697-8 [33],
VMAmin 14 VMAmin 14

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C 2

Odporngé  nac.1.1,ubijanie, jednym cyklem zameania,®| 1 TSR ITSRg

dziatanie wody 2x35 uderzé
badanie w 25°C

3 Ujednolicor procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane w4eiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyrébwnawczej, dla ruchu KR3 +

KR4 [65]
Warunki
zag:szczania Wi
Wiasciwos¢ PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnycHC.1.3,ubijanie, min 4,0 min 4,0
przestrzeni bx75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmax 7,0 Vmax 7,0
Sdbormnas 20 PN-EN 12697-22, metoda B MTSuros | WTSwros
ot twald e powietrzu, PN-EN 13108-20,
J Poe-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] [PRDardex | PRDaRrdex
PN-EN 12697-12 [35],
od . dziatanilc 1.1 ubiiani przechowywanie w 40°C z jednym
Wog;mdc e feas an|2x35 ’Sdgfzr;e’ cyklem zamraania, TS ITSReo
badanie w 25°¢

A Grubai¢ plyty: AC16, AC22 60mm.

®) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wzahiku 1.

Tablica 8. Wymagane w4eiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyrdbwnawczej, dla ruchu KR5 +
KR6 [65]

Wiasciwosce Warunki Metoda i warunki badania AC16P AC22P
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zag:szczania wg
PN-EN

13108-20 [48]

, i : Vmin 4,0 Vmin 4,0
Zawartae _ wolnycHC.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni Px75 uderzé V. V.
max 7,0 max 7,0
.| PN-EN 12697-22, metoda
Odporngé ndc-1-20, walowanig, g w powietrzu, PN-EN WTSar 0.5 WTSir o015

deformacje trwaté 13108-20D.1.6,60°C, 10 00|

PozPioo cykli [38]

PRDAR dekia PRDAR dekia

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z

Odpornd¢ na dziatanilC.1.1,ubijanie, jednym cyklem zamsania, ITRe, I TRy,

wody P x35 uderzé
badanie w 25°¢)

A Grubai¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

®) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszarkmineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzan dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcamyagotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mateo-asfaltowej w otaczarkach, w tym tekwstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikédw oraz pomiaru tentpgrgpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowyw& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezgdanej temperatury z doktadémig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie #eo przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfalt
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu draggm35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minensgakata temperateinvtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszmineralnej nie powinna Bywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgnejl w tablicy 9. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej na so®j wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezp@dnio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
\Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
\Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180
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Sposo6b i czas mieszania sktadnikdieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapeivmdwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza esidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyrni, pod warunkiem skoordynowania
micdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiladnikdw, $davosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #aic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podize (podbudowa lub stara warstéeralna) pod warstyvwigzaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

ustabilizowane i 8oe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub polmgstduznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Wymagana réwngg podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwée podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtqpomiar tag 4-metrovy
lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
podiaza pod warstw
Klasa drogi Element nawierzchni wigzaca [mm)]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,ge#tania 9
T Wytaczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzo 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe#gczania i wyhczania
G postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocZa
10
Z,L,D [Pasyruchu 12

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to natewyréwna® podiaze.

Rezdne wysokéciowe podida oraz urgdzenr usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierownéi podiaza (w tym powierzchniistniecej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podio taty z materiatu 0 mniejszej sztywsnd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naleey usurgé, a powstate w ten sposéb ubytki wypéinimaterialem o wisciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).
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W celu polepszenia patenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w poziionalery wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi maétami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podian wykazucym zniszczenia w postaci siatkickpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciw&pniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przysieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank.
Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszczaesoceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszarkwyprodukowayg po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do baflaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdwyimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek probny

Przed przygtieniem do wykonania warstwy aviacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinelmy
celem 4cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 M a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipin
uzy¢ takich materiatow oraz spyti jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca me przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania i
zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadonawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obagnia nawierzchni ruchem.

Podlze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gksizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem padto (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem warstwy wjzacej z betonu
asfaltowego powinno iywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz8,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

- zaleca sistosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilé¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma wksz
zawart@dé wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wiekszy ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idoiu warstwy
scieralnej uszczelngj

Skrapianie podia naley wykonywa rOéwnomiernie stosgf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza esiskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby usdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podéonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.
5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszarkmineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstve nie mae byé nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-defakj asfaltowej powinien fyzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszarkmineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wgti doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowe] asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>ni/s).

W wypadku stosowania mieszanek naine-asfaltowych z dodatkiem obkajacym temperatyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia naokg&ci 2m podczas wykonywania warstwyaaicej lub wyrdwnawczej
Z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robét
przed przysfpieniem do rob6t|  w czasie rob6

\Warstwa wizaca 0 +5

\Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiéciwosci wykonanej warstwy powinny spetgiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartdg¢ wolnych
_ . grubai¢ warstwy zag:szczenia  |przestrzeni w warstwle
Typ i wymiar mieszank} technologicznej
[cm] (%] [%(vIV)]

AC11W, KR1:KR2 4,0+10,0 > 08 35+70
AC16W, KR1:KR2 5,0 ~ 10,0 > 08 35+70
AC16W, KR3:KR6 5,0 = 10,0 > 08 45+8,0
AC22W, KR3:KR6 7,0+ 10,0 > 08 4,580

Mieszanka mineralno-asfaltowa powirby wbudowywana rozktadagkwyposaong w uklad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektovg. W miejscach niedogpnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grub& wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinnydgdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jékorob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Przed przygiieniem do rob6t Wykonawca powinien:

0 uzyskd wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE imakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklarac
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtgdyy i

[0 ew. wykon&wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedne przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki b&adVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogoélne
Badania dzigbie na:

- badania wykonawcy (w ramach witasnegazoadg,

- badania kontrolne (w ramach nadzoruerimzlawcy — Inyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy srykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow dozagelnié itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonyévete badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny nalg niezwlocznie usugt.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irtynier mare zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bafidVykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralsfaitowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [36]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-&sfied;,

- wykaz iléci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy tastai,

- pomiar rowniei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
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- pomiar parametrow geometrycznych poboczy

- ocena wizualna jednorodoiopowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jad@ wykonania pajczei technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolng badaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy j§gkmateriatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdw do uszczelhidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstaws odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hads miejscu budowy zajmuje esiinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a®

11 Uziarnienie
1.2 Zawartéé lepiszcza
1.3 Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ | zawartg¢ wolnych przestrzeni prébki
2 \Warstwa asfaltowa

2.1  Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 RoOwNas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerf!

2.6 \Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

® do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6000 i nawierzchr]
jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébekzen@ostd
zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

P) v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.
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laynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z&4 odcinek czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powiniga mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrawe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione atpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabpd

Badania arbitrawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poneBibna, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiéciwosci materiatldw naley ocenid na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgr asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grub@ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w tablicy
14.

W wypadku okéknia ilosci materiatu na powierzchpii sredniej wartéci grubgci warstwy z regulty nale
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzabdcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawierg co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka

budowy.

Za grubsg warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkwgzowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grébiowarstwy oraz iléci materiatu na okrgonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci

1. —dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 600(
2
m- lub

— droga ograniczona krasnikami, powierzchn
wigksza nk 1000 nf lub <10
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2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

® w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteieralna jest uktadana z aréeniem
wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym etapie budowy do go
warstwy nawiezchni obowizuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1
15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczyk#adego pojedynczego oznaczenia danej
witasciwosci.
Okréenie g:staici objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie sgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni halbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny agodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Do oceny rowsoi podhwnej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyeltery stosowé
metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przewitu w
potowie dlugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéb podiuzna jest okrélona w
rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyelery stosowa
metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej o0 10 m. Wymagana rowfo
poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi
publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaej jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej nz + 5 cm.

Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektovy z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcmiarow
nie maze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, miereao 100 m, nie powinno0i¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zicza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
roéwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.
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Wygld zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sian, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podsu®5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podar®ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznajecsta wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdmy 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotgce podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkj 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Pmarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[l oznakowanie robot,
[l oczyszczenie i skropienie pozdo
[0 dostarczenie materiatow i sgitz,
[l opracowanie recepty laboratoryjnej,
[0 wykonanie préby technologicznej i odcinkakmégo,
[0 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowejg) transport na miejsce wbudowania,
0 posmarowanie lepiszczem lub pokrycigntpasfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
0 roztaenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
[J  obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
0 przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w specyfikacji technicznej,
[0 odwiezienie spetu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzysacych
Cena wykonania robdt otemych niniejsz SST obejmuje:

0 roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robdt podstawowych, alespjgzekazywane Zamawigjemu i
s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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0 prace towarzysgee, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameahdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1.D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatéw wystijacych w niniejszej SST)

2.PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Ozn@iezzawartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow v
cemencie

3.PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&&2: Metody bada

4.PN-EN 932-3 Badania podstawowych §giaosci kruszyw —Procedura i terminologia uproszczon

opisu petrograficznego

5.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie skltadu ziarnowegMetod:
przesiewania

6.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detaosci kruszyw —Oznaczanie ksztattu ziaren za pon
wskaznika ptaskdci

7.PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dotavosci kruszyw — Cegé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
Wskaznik ksztattu

8.PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw —Oznaczanie procentowej zawddziarer
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaiatamania kruszyw grubych

9.PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdgtavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni-

Wskaznik przeptywu kruszywa

10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Ocena zawadm drobnych czstek —
Badania b¢kitem metylenowym

11.PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seikaosci kruszyw —Cze$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnycl
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody azaczania odporrioi
na rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniesgtasci nasypowej
i jamistaici

14.PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydisciwosci kruszyw — Cegsé¢ 4: Oznaczanie pustiic

przestrzeni suchego, zmgczonego wypetniacza

15.PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw — Czeé¢ 5: Oznaczan
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyhsciwosci kruszyw -€ze$¢ 6: Oznaczanie gptosci
ziaren i nagikliwosci

17.PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczrydciwosci kruszyw —Czes¢ 7: Oznaczanie gptosci
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18.PN-EN 1097-8

19.PN-EN 1367-1

20.PN-EN 1367-3

21.PN-EN 1426

22PN-EN 1427

23PN-EN 1428

24 PN-EN 1429

25.PN-EN 1744-1

26.PN-EN 1744-4

27.PN-EN 12591

28.PN-EN 12592

29.PN-EN 12593

30.PN-EN 12606-1

31.PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

32.PN-EN 12697-6

33.PN-EN 12697-8

34.PN-EN 12697-11

35.PN-EN 12697-12

36.PN-EN 12697-13

wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8: Oznaczan
polerowalndci kamienia

Badania wiléciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnik
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

Badania wi@wosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnike
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igt

PR

Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzarawartéci wody w emulsjach asfaltowych
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie wzostaldci na sicie emulsji asfaltowych ol
trwatosci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych d§stevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dgtaosci kruszyw — Cgé¢ 4: Omaczanie podatgoi wypetiacz'
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod

Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrete rozpuszczalgoi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeade temperatury tamlivgoi Fraaosa

Asfalty i produkty asfaltowe — @emanie zawartoi parafiny — Czes¢ 1: Metod:
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe ©znaczanie odporgoi na twardnienie pod wptywem ciep
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg badé mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg badé mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Cz$¢ 11: Okralenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Czé¢ 12: Okralanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
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Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Czé¢ 18: Spltywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco — Czé¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Qzamie czasu wypltywu emulsji asfaltowy
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwyutrwalé stosowanych r
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Gznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych p
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&aie rozpadu €z¢é¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpi
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetr&m mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe —wegania — C&¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvilgania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyctCzes¢ 1:
Badanie metoglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyctCzes¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzasie nawrotu spzystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamieodporndci na magazynowanie modyfikowan
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie agliwosci lepiszczy asfaltowych metg
pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie kohezji lepiszczy adfiawych metod testt
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie cigliwosci modyfikowanych asfaltow Metod:
z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie przyczepfm emulsji bitumicznych prze
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaamie energii deformaciji
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe — dysspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — fysspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie teatpe/ zaptonu i palenia RPomiar metog otwartegs

tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zapitqralenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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